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1.2 Información previa 
 







El presente proyecto de ejecución para un complejo residencial para seniors se sitúa en el parque 
del agua de Zaragoza, ubicado al lado del recinto para la Exposición Universal de Zaragoza y como 
desarrollo infraestructural para la misma. Este proyecto define la nueva construcción de un 
complejo residencial para seniors, recién jubilados, activos y con tiempo libre que tras media vida 
buscan un sitio más acotado donde residir, que incluya todas sus necesidades y la posibilidad de 
realizar un proyecto de vida en comunidad. La intervención contará con dos partes, un complejo 
residencial y un espacio público abierto tanto para los seniors como para la gente que pasea y 
visita los alrededores del parque. 
 
    
Emplazamiento 
 
El proyecto se sitúa en un espacio dentro del Parque del Agua, el parque de las Cometas. Junto a 
él se encuentran una serie de equipamientos subsidiarios de la Exposición Universal de Zaragoza 
y rodeado de espacios verdes como zonas de huertos o un campo de golf. La parcela colinda en 
sus extremos con dos paseos de la ciudad, uno natural que viene del Parque del Agua y otro urbano 
que atraviesa la Expo y continúa por el canal, conformándose como punto de encuentro de ambos. 
    
Condicionantes 
 
Existen diversos condicionantes a tener en cuenta a la hora de la realización de un proyecto en esta 
parcela. 
 
El primer condicionante que aparece son los grandes y diversos desniveles que tiene la parcela en 
sus límites debido principalmente a la proximidad del rio Ebro y a la necesidad de protegerse de 
sus cauces, de modo que en todo el parque aparecen una serie de “motas” que hacen que el perfil 
del mismo sea irregular, así situando el terreno en una cota 0, aparece al norte un desnivel que 
varía desde los 5 hasta los 3 metros, al oeste un desnivel de 3 metros, a cota  al sur y a cota + 5 
metros hacia el este. 
 
Otro de los condicionantes es el límite que supone la parcela en sí misma y que será una de las 
bases del proyecto, la ciudad completa hacia el este formada por el barrio del Actur, va 
disgregándose en una serie de equipamientos y láminas de agua que se dan de bruces contra el 
talud de 5 metros anteriormente mencionado que sirve de conexión con el entorno natural. El 
parque como tal aparece como un tercer condicionantes ya que el solo hecho de su existencia 
provoca el tránsito de personas diariamente. 
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Justificación de la 
normativa  
 
Ordenación de la edificación  
LEY 38/1999 de 5-nov-99, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 6-nov-99  
 
Código Técnico de la Edificación: 
- DB SE: Seguridad estructural 
- DB SI: Seguridad en caso de incendio 
- DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 
- DB HS: Salubridad 
- DB HR: Proyección frente al ruido 
- DB HE: Ahorro de energía 
 
Real Decreto 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-mar-06  
Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.  
 
Modificación de la ley 38/199, de 5-nov-99, de Ordenación de la Edificación  
Ley 53/2002 de 5-dic-02, (Art. 105), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 
la Jefatura del Estado  
 
B.O.E.: 31-dic-02  
Norma Básica de la Edificación NBE-AE/88 “Acciones de la Edificación”  
Real Decreto 1370/1988, de 11-nov-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  
B.O.E. 17-nov-88. Modifica parcialmente la antigua MV-101/62 “Acciones de la Edificación”  
 
Normas sobre la redacción de proyectos y dirección de obras de la edificación  
Decreto 462/1971 de 11-mar-71, del Ministerio de Vivienda.  
B.O.E. 24-mar-71  
Pliego de condiciones técnicas de la dirección general de arquitectura  
Orden de 04-jun-73, del Ministerio de Vivienda.  
B.O.E.: 26-jun-73  
Decreto 195/1963 de 17-ene de M. de Vivienda.  
B.O.E. 9-feb-63 








1.3. Descripción del proyecto 
 
1.3.1. Descripción general, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  
 
Descripción general  
 
El proyecto define la construcción de un Complejo residencial para seniors en Zaragoza. 
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Programa e necesidades 
 
El edificio constará con dos partes diferenciadas que deben estar relacionadas con el 
objetivo de crear un proyecto que fomente la vida en comunidad. El programa se divide en 
espacio público y espacio residencial, aprovechando el diseño del espacio urbano como 
elemento de conexión. 
 
- Viviendas para seniors: 24 viviendas para 2 personas 
- Espacios de taller: espacio personal en el que realizar sus actividades personales, 
incluido dentro del mismo espacio de la vivienda que se desarrolla en tríplex, 
correspondiendo el taller al espacio de la planta calle en conexión con la plaza. 
- Espacio público: se localiza en la planta inferior en relación directa con el parque 
y consta de: 
_Seis grandes espacios que corresponden a los espacios comunes: cafetería, 
sala de conferencias, sala común, sala de lectura, gimnasio y salas polivalentes. 
Todas ellas con espacio a doble altura dando al parque. 
_Espacios de administración, enfermería y vestuarios. 
_Espacios de instalaciones y almacenamiento para cada una de las salas grandes. 
_Espacios de instalaciones generales del edificio. 
 
   
Relación con el entorno 
 
La relación con el entorno es un condicionante proyectual que se ha tenido en cuenta desde 
el principio, de acuerdo a los condicionantes que aparecen en la parcela se plantea el 
proyecto en la zona norte de la misma, pretendiendo crear una conexión entre los dos 
caminos que existen a ambos lados del emplazamiento: el camino natural que viene del 
parque del agua y el camino urbano que conecta con la expo y el actur, creando una plaza, 
un espacio urbano que los relaciona de manera directa. En esta plaza se ubican los accesos 
a las viviendas, permitiendo una relación directa entre ella y el espacio urbano. En la planta 
inferior se repite el planteamiento creando una plaza cubierta que sirve de vestíbulo y 
conexión con el programa público. 
 
El muro de gaviones es parte fundamental del proyecto, inscribiéndose en el mismo a través 
del cual se conectan los espacios públicos con el parque. Se continúa el muro de gaviones 
de manera perpendicular al existente delimitando la plaza. 
 
Se establecen de esta manera los usos a dos alturas, uso de vivienda y taller en relación 
con la plaza y uso público en relación con el parque; todo ello conectado mediante el 
espacio urbano diseñado, provocando que el proyecto conecte los dos extremos de la 
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1.3.2. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 
 
Descripción de la geometría del edificio 
 
 
El proyecto queda conformado por un gran volumen que alberga las 
viviendas y taller y 6 volúmenes en los que se alojan las salas del espacio 
público. En planta -1 se alojan a su vez el resto de espacios de uso común 
y espacios para administración e instalaciones. Cabe nombrar también los 
espacios públicos exteriores que se crean entre los volúmenes y que los 




Superficies útiles y construidas 
 
CUADRO DE SUPERFICIES 










Espacios exteriores SUP. ÚTIL (m
2
) 
Plaza cubierta 645.02 






TOTAL SUPERFICIE  4406 m²
 







Accesos y evacuación 
 
 
Los accesos a todos y cada uno de los espacios del edifico son 
accesibles y las salidas de emergencia cumplen con lo 
establecido en la norma. 
Los recorridos de evacuación de los espacios interiores del 
espacio público nunca superan los 50 m desde ninguno de sus 
puntos, y al desarrollarse estos en una única planta no 
presentarán problemas de accesibilidad y harán que el proyecto 
se desarrolle de una manera fácil y eficiente. En el espacio 
exterior cubierto no se superan en ningún caso los 75m de 
longitud de evacuación desde ninguno de sus puntos hasta llegar 








CUADRO DE SUPERFICIES 





Instalaciones (UTA) 67.2 
Sala Conferencias 147.02 
Sala Común 222.68 
Salas polivalentes 147.02 
Gimnasio 222.68 




C. Instalaciones 45.40 
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1.3.3. Cumplimiento de CTE 
 
El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben 
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
Los requisitos básicos relativos a la funcionalidad y los aspectos funcionales de los elementos constructivos se regirán por su 
normativa específica, salvo los vinculados a la accesibilidad de personas con movilidad o comunicación reducida, que se 
desarrollarán en el CTE. 
 
En el proyecto se adoptan soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya 
utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE. 
 









   
  
 ICT  Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero sobre Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación. 
   
  
 REBT  Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 





Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. R.D. 1027/2007. 


















La vivienda se ubica en Zona A1/1 en el área de referencia 026, siendo la clasificación del suelo Urbano consolidado según el 
P.G.O.U. de Zaragoza, así como de interés arquitectónico (B). El presente proyecto no altera las condiciones urbanísticas del 
mismo.  
 
Ordenanzas de Edificación Municipales de Zaragoza 
 
La vivienda cumple las dimensiones mínimas de las estancias y las condiciones mínimas de ventilación e iluminación de la 
normativa municipal y autonómica de habitabilidad. 
Se cumplirán las condiciones del título 2, sección tercera del Plan General de ordenación urbana de Zaragoza en su texto refundido 
del año 2007, donde:  
 
Plan General de la Ordenación Urbana de Zaragoza 
Toda vivienda contará como mínimo con estancia-cocina, un dormitorio 
doble y un aseo con ducha 
Cumple 65.45m² 
Toda vivienda tendrá una superficie útil mínima, calculada conforme a lo 





Superficies útiles mínimas de las piezas Cumple  
Estancia-cocina: 
Viviendas de 2 dormitorios 20 m
2
 




Estancia-comedor: - - 
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Viviendas de 2 dormitorios 16 m
2
 
Viviendas de 3 dormitorios 18 m
2
 
Dormitorio de dos camas 10 m
2
 Cumple 11.3 m² 
Dormitorio de una cama 6 m
2
 - - 
Aseo principal 3 m
2
 Cumple 5 m
2
 
A los aseos no se accederá nunca directamente desde la cocina o la 
estancia, y ningún dormitorio servirá de paso obligado a otro dormitorio. 
Existirá siempre un aseo con los servicios básicos (inodoro, lavabo y 
ducha), al que no se acceda directamente desde ninguna otra habitación, 
excepto en el caso de viviendas con un solo dormitorio. 
Cumple  
En todas las viviendas existirá al menos un dormitorio de 10 metros 
cuadrados de superficie útil 
Cumple 1 
En todas las habitaciones de menos de 10 metros cuadrados se podrá 
inscribir un círculo de diámetro mínimo de 2’00 metros; en las de 10 
metros cuadrados o más, un circulo de 2,50 metros, y en la estancia un 
círculo de 3’00 metros de diámetro 
-  
En las habitaciones y cocinas irregulares, no se computarán a efectos de 
verificación de la superficie útil mínima aquellos entrantes en los que no 
se puedan inscribir los círculos establecidos, excepto los armarios, en un 
fondo máximo de 0’65 metros 
-  
Los pasillos tendrán una anchura mínima de 0’85 metros. Podrán tener 
resaltos de elementos constructivos de saliente no mayor de 0’10 metros 
en anchura y 0’40 metros en longitud, siempre que no se encuentren 
enfrentados a huecos de paso. La disposición de huecos y pasillos 
permitirá el paso de objetos con dimensiones en planta hasta 0’50 por 
1’80 metros 
Cumple 1 m 
En todas las viviendas existirá la posibilidad de tendido de ropa al exterior 





1.4. Prestaciones del edificio 
 
Las obras previstas garantizan las correctas prestaciones del inmueble una vez finalizado siendo las exigencias mínimas que se 
garantizan: 
 
1.4.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 
 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 
 
Seguridad estructural (DB SE)  
- El objetivo del requisito básico de Seguridad estructural consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento 
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y vida útil. 
 
 
Seguridad en caso de incendio (DB SI) 
- Disposición de los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible el control y la 
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un 
lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad. 
- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple 
las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción. 
- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para impedir la 
propagación del fuego entre sectores. 
- No se produce incompatibilidad de usos. 
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- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda 
perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
 
Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 
- Los suelos ejecutados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, 
limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 
- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han ejecutado con las características y dimensiones que 
limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones 
de seguridad. 
- Los elementos fijos o practicables del edificio se han ejecutado para limitar el riesgo de que los usuarios puedan sufrir 
impacto o atrapamiento. 
- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han ejecutado de manera que se reduzca la probabilidad de accidente de 
los usuarios. 
- En las zonas de circulación interior y exterior se ha ejecutado una iluminación adecuada, de manera que se limita el riesgo 
de posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
Salubridad (DB HS) 
- Se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción 
de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones. 
- Los recintos pueden ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante 
su uso normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los 
contaminantes. 
- Existe equipamiento higiénico de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que 
puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua. 
 
Protección frente al ruido (DB HR) 
- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones 
propias del edificio, así como para limitar el ruido reverberante. 
 
Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 
- Se dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano-invierno, 
así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características 
y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 
- Se dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 
regulando el rendimiento de estas y de sus equipos. 
- Se dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de 
un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas 
condiciones. 
 
1.4.2. Prestaciones en relación con los requisitos funcionales del edificio. 
 
Las superficies y las dimensiones de las dependencias del proyecto se ajustan a los requisitos del mercado, cumpliendo los mínimos 
establecidos por las normas de habitabilidad vigentes. 
 
1.4.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE. 
 
No se ejecutarán en la obra prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación con los requisitos básicos 
de seguridad y habitabilidad. 
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1.4.4. Limitaciones de uso del edificio. 
 
La utilización, se realiza de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 
facilitan la adecuada realización de las funciones previstas. 
 
Requisitos básicos relativos a la seguridad: 
- La seguridad en caso de incendio se realiza de tal forma que los ocupantes desalojen la edificación en condiciones 
seguras, limitando la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes (materiales adecuados) y 
permitiendo la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
- La seguridad de utilización se realiza de tal forma que el uso del edificio no suponga un riesgo de accidente para las 
personas. 
 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
- La higiene, salud y protección del medio ambiente, se realiza de tal forma que se alcanzan las condiciones aceptables 
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que este no deteriora el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.  
- La protección contra el ruido, se realiza de tal forma que el ruido no pone en peligro la salud de las personas, 
permitiendo realizar satisfactoriamente sus actividades. 
- El ahorro de energía y aislamiento térmico, se realiza de tal forma que se consigue un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización de la edificación. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1. Sustentación del edificio 
 
En este apartado se realiza la justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del 
sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
 
2.1.1 Bases de Cálculo 
 
Método de cálculo 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados 
Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 




Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido 
y el terreno de apoyo de la misma.  
Acciones  
 
Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio según el documento DB SE-AE y las acciones geotécnicas que 
transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB SE en los apartados 4.3-4.4-4.5. 
 




Características del terreno 






2.5 2 0.3 
Limo 2.5 10 1 
Arenas y 
cantos 
1 20 1.8 










Teniendo en cuenta las características del terreno se ha optado por una cimentación artificial a dos alturas, la primera realizada 
en la cota más baja compuesta por losa de hormigón armado, ésta, según el programa de cálculo utilizado será de 50 cm y la 
segunda a una altura intermedia mediante zapatas sobre pozos de cimentación. 
 
Para el cálculo de la misma se ha seguido el CTE SE-AE. 
 
2.2.2. Contención de tierras 
 
Se realiza principalmente mediante muros de hormigón armado que contienen las tierras para la realización de la plaza superior. El 
espesor de los mismos varía de los 30 a los 40 cm dependiendo de las solicitaciones de los mismos. Hacia el exterior y dependiendo 
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de la localización de cada uno tendrán un acabado diferente, siendo el más característico el acabado mediante muro de gaviones 
realizado en aquellos muros que dan al parque y a la plaza cubierta. 
 
2.2.3. Estructura portante 
 
La estructura portante se realiza mediante muros de carga de hormigón armado allí donde hay que contener tierras y pilares metálicos 
en el resto. 
Se desarrolla el cálculo de la estructura portante en el Anejo I de la memoria. 
 
MUROS DE CARGA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
En la planta pública, al encontrarse esta bajo rasante se utilizan los muros de hormigón armado para la contención de tierras, dejándolo 
visto hacia el interior, dando a la estancia un aspecto característico. EN la zona de los talleres, al tener que soportar las cargas que 
vienen de la estructura superior se dimensiona de 40 cm de acuerdo a sus solicitaciones. El resto de muros se dimensiona de 30 cm 
para soportar los empujes del terreno. En el caso de los muros de las cajas de las estancias principales del espacio público se continúan 




En el espacio interior, buscando una mayor ligereza y un menor espesor de los cerramientos la estructura se realiza mediante pilares 
dobles metálicos en cajón soldado donde se diferencian tres tipos: 
 
- 2xUPN 80: utilizado para absorber las cargas que derivan de los voladizos que conforman los patios, que se dejan vistos 
buscando la idea de un aspecto de “atrium” que direccione el recorrido. 
- 2xHEB 100: utilizado en las estancias del espacio público, donde solo tienen que soportar las cargas venidas de la 
planta superior, quedando ocultos entre los muros que delimitan las estancias. 
- 2xHEB 120: utilizado en las viviendas, dispuestos en la dirección de los muros, quedando ocultos entre los tabiques de 
separación de las viviendas. 
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2.2.4. Estructura portante horizontal 
 
En la estructura portante horizontal se utilizan tres tipos de sistemas diferentes, de acuerdo a las distintas solicitaciones del proyecto. 
 
-  Forjado de losa maciza de hormigón e=25cm: es el más común, utilizado en la mayoría de las zonas del proyecto, 
tanto en las viviendas como en el espacio público, allí donde se siguen las luces de 4m. Al buscar el espesor 
mínimo en los muros de la vivienda era necesario pasar las instalaciones por los mismos atravesando el forjado 
por lo que este sistema resulta el más adecuado. Se encuentra modulado a luces de 4m y con juntas de dilatación 
cada 50m. Con el objetivo de evitar el punzonamiento en la línea de pilares se predisponen unas armaduras de 
refuerzo a 45º. Para la realización de huecos en el forjado como es el caso de la escalera se realiza mediante vigas 
de borde por el perímetro del hueco. 
 
- Forjado de losa aligerada de hormigón e=50cm: en aquellos puntos en los que no aparecen pilares en la planta 
pública la luz a cubrir por la losa aumenta hasta los 9m por lo que se recurre a una losa de hormigón aligerada en 
una dirección, con nervios de 30cm de ancho. 
 
- Forjado de losa alveolar e=50cm: en el caso de las cajas que albergan los espacios principales de la planta 
pública, al tener que salvar luces de hasta 12m se ha recurrido a un forjado de losas alveolares que permiten su 
realización sin tener que recurrir a vigas de grandes cantos. 
 
 
2.3. Sistema envolvente 
 
2.3.1. Cerramientos exteriores 
 
Dada la materialidad y el aspecto volumétrico que se le quiere dar al edificio, éste va a tener dos materialidades muy marcadas. 
Dada la necesidad de utilizar muros de hormigón para la contención de tierras hace que sea natural dejarlo visto, de modo que, 
en la planta inferior, correspondiente a la planta pública, los muros estructurales quedan vistos hacia el interior. Por otro lado, 
hacia el exterior y en relación con el paisaje y el muro de gaviones se elige el acero cortén como material principal buscando una 








2.3.2. Carpinterías y vidrios 
 
Las carpinterías varían en función de la orientación en la que se encuentran. Hacia el exterior existen distintos modelos, que van 
desde carpinterías fijas modelo Vitrocsa que se encuentran en los talleres de la vivienda, correderas que se encuentran en las 
viviendas y una combinación de puerta de madera con vidrio fijo triple con cámara de aire en los accesos.  
 
Son destacables las carpinterías de las cajas de las estancias principales del espacio público que están compuestas por un muro 
cortina de perfiles de acero corten con triple vidrio con cámara de aire y cámara de agua modelo INTELLIGLASS que permite 
reducir la incidencia solar al mínimo, siendo opaca a la radiación solar, pero sin disminuir la luminosidad interior en verano. En 
invierno la fachada puede aportar calor al edificio en una zona en la que habitualmente se crea un frente frio difícil de salvar con 
los sistemas de aportaciones de calor existentes en el mercado. 
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El sistema cuenta con una cámara de agua en su interior en circulación, con el objetivo de reducir la demanda energética del 
edificio y mejorar el confort. Con esta idea los acristalamientos con agua en circulación pueden ayudar al empleo de una cantidad 
considerable de energía solar sin necesidad de ocupar superficie extra ni distorsionar la estética del edificio. El esquema de 
funcionamiento se basa fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, el agua absorbe parte de la radiación incidente, 
esencialmente en el área infrarroja del espectro, reduciendo la radiación solar que atraviesa el conjunto vidrios-cámara y afectando 
por tanto al factor solar g del acristalamiento. Por el otro, este agua que circula a baja velocidad a través de la cámara modifica la 
composición del cerramiento, por lo que al mismo tiempo queda modificado el valor de la transmitancia térmica U (W/(m² ·K). 
Además, la propia circulación del agua tiene una cierta influencia en las temperaturas superficiales de los vidrios que componen 
el cerramiento, dando lugar a una variación en los diferentes coeficientes convectivos tanto interiores como exteriores. 
 
Parte de la radiación solar incidente se refleja en la cara exterior del vidrio exterior, otra parte es absorbida por los diferentes 
elementos que constituyen la ventana (vidrio, cámara de aire, cámara de agua) y una última parte penetra en la estancia. La energía 
que absorben los elementos de la ventana es intercambiada de nuevo tanto entre sí como entre los ambientes exterior e interior 
mediante radiación. Todo este sistema se encuentra conectado al sistema primario a través de un intercambiador de placas, el 
cual se encarga de almacenar, disipar o producir energía según convenga. 
 
 
Frente a los vidrios tradicionales, los acristalamientos activos con cámara de agua son capaces de reducir las ganancias solares, 
alcanzando hasta el 52% cuando se comparan con acristalamientos sencillos o 32% cuando esta comparación se realiza con 
acristalamientos dobles, permitiendo reducir hasta un 30% la demanda energética del edificio siendo muy apropiados para lograr 
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Los acabados de todos los suelos interiores están realizados con microcemento SiIka, cuyo sistema por capas es el siguiente: 
- Capa base: esta se aplica para realizar la regularización del soporte sobre el que se va a disponer la capa decorativa. 
En este caso es necesaria además para tapar los relieves que crea la climatización mediante suelo radiante, esta 
variará entre los 6 y 8 cm siendo la última capa realizada con SikaDecor-803 Nature. 
- Capa decorativa: Para conseguir la estética del sistema, se aplican las capas necesarias con SikaDecor-801 Natura.  
- Sellado: el sistema se debe sellar con un producto transparente para protegerlo de las abrasiones y posibles 
salpicaduras. 
En cuanto a los suelos exteriores están realizados mediante solera de hormigón de árido visto, tipo garbancillo canto rodado con 
diámetros entre 5 y 12 mm. A la solera de hormigón se le aplica un desactivante que evita el fraguado de la capa superficial hasta 




En cuanto al sistema de cubiertas encontramos dos tipos: 
 
- El primero el que recubre el bloque de las viviendas y las cajas de las estancias públicas, compuesto por una cubierta 
plana en la que se coloca aislante XPS de 10 cm, impermeabilizante y sobre este una capa de hormigón de formación 
de pendientes. Acabado mediante chapa de acero cortén espesor e=6mm anclado a subestructura metálica. 
- El segundo es la cubierta del espacio exterior de la planta pública, que forma el suelo de la plaza de la planta calle. 
Sobre la estructura se coloca el mortero de formación de pendientes y sobre ésta la losa de hormigón armado de árido 
visto. 
 
En cuanto al sistema de drenaje en las cubiertas de acero cortén se conducen las aguas al centro hasta los patinillos y en el caso de la 







2.4. Sistema de compartimentación 
 
2.4.1. Particiones verticales 
 
En el espacio público se ha optado por un sistema de trasdosado acabado Viroc sobre muro de termoarcilla, de manera que el acabado 
tenga un tono similar al de los muros interiores vistos de hormigón, y hacia el exterior por un acabado de chapa de acero cortén. En 
cuanto a las viviendas se realiza la partición entre viviendas mediante tabiques autoportantes de PLADUR compuestos por doble perfil 
y doble placa a cada lado, separados por una placa de cartón-yeso entre sí, cumpliendo con todos los requerimientos energéticos y 
acústicos. La compartimentación interior de las viviendas se realiza también mediante sistema PLADUR. 
 
 
2.5. Sistemas de acabados 
 
2.5.1. Falsos techos 
 
Se proyectan dos tipos de falso techo: 
- Acabado de PLADUR, todos los techos de las viviendas se desarrollan mediante placas de PLADUR para falso 
techo sobre rastreles metálicos. 
- Acabado de VIROC, irá colocado en los falsos techos del espacio público y la plaza cubierta utilizando el mismo 
sistema que para el acabado de PLADUR. 
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2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
El presente Proyecto de Ejecución lleva a cabo el planteamiento de las instalaciones y acondicionamiento necesario para cumplir 
con los requisitos de habitabilidad y funcionalidad que exige la normativa. Se proyectan instalaciones en términos de: 
 
2.6.1. Protección contra incendios 
 
Se ha realizado la distribución de los espacios en el proyecto de tal manera que se cumplan los requisitos establecidos por el 
CTE en su sección seguridad en caso de incendio de manera que los recorridos de evacuación no excedan de los 50 m 
establecidos y en la plaza pública al considerarse un espacio al aire libre en los que la declaración de incendio sea irrelevante no 
se superan los 75m en ningún caso. Además, se realizan las instalaciones adecuadas a tal fin, tales como hidrante exterior, 
extintores portátiles y alumbrado de emergencia. Tanto los pasos de los recorridos de evacuación como las puertas destinadas a 




Constituye el objeto de la presente memoria, la descripción y justificación de la instalación del sistema de protección contra la 
acción del rayo, en caso de ser necesaria.  
 
El objetivo es cumplir la exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, que limita el riesgo 
de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección.  
Tras los cálculos realizados y detallados en el apartado de ¨Cumplimiento del CTE¨se precisa de una instalación de protección 
frente al rayo que será de nivel 3 según los cálculos. 
 
 
2.6.3. Protección contra la humedad 
 
Objetivo 
El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del inmueble cumplan con el Documento Básico HS 1 Protección frente a la 
humedad, justificando, mediante los correspondientes cálculos, dicho cumplimiento. 
 
Prestaciones 
Se ha limitado el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio o en sus cerramientos, como 
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, al mínimo 
prescrito por el Documento Básico HS1 Protección frente a la humedad, disponiendo de todos los medios necesarios para impedir su 
penetración o, en su caso, facilitar su evacuación sin producir daños.  
 
Bases de cálculo.  
La ejecución se ha realizado en base a los apartados 2 y 3, respectivamente, del Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad. 
 
2.6.4. Evacuación de residuos sólidos 
 
 
Material a recoger Tipo de recogida 
Papel cartón Puerta a puerta cada 5 días 
Envases ligeros Puerta a puerta cada 2 días 
Materia orgánica Puerta a puerta todos los días 
Vidrio Puerta a puerta cada 5 días 
Varios Puerta a puerta cada 3 días 
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El sistema de ventilación se realiza de manera natural en las viviendas, a excepción de los baños en los que se realiza una 
extracción mecánica. En el espacio público se realiza de manera mecánica, en cuanto a que se quiere llevar a cabo la mejor 
propuesta energética posible. Así 6 UTAs principales con recuperador de calor servirán para realizar la ventilación tanto la 
ventilación de los espacios públicos, atendiendo cada una de las UTAs a cada uno de los espacios públicos principales, debido 
a que pueden tener solicitaciones y tiempos de uso diferentes. 
 
Al disponer de un sistema de recuperador de calor los espacios ventilados unidos a la hermeticidad planteada harán que las 
pérdidas por cargas térmicas sean mucho menores, hecho que veremos en el apartado correspondiente de las pérdidas de carga. 
La impulsión se realiza desde la fachada de vidrio a través del forjado sanitario, ya que los cavitis se han diseñado para que el 
diámetro del tubo encaje correctamente. Tanto la captación como la extracción de aire viciado se realiza a través de los patios de 







Abastecimiento de agua fría 
 
El abastecimiento de agua fría se realiza a través de una conexión directa a la red pública, a través de la planta   -1 del edificio 
en la que se albergan tanto los cuartos de contadores, los equipos de generación de calor como los tanques de incendios. 




Para la generación de agua caliente sanitaria se ha optado por utilizar una bomba de calor, colocada junto al cuarto de contadores 
del edificio que abastecerá a todo el edificio, tanto viviendas, como a vestuarios cocinas y baños. 
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 Esta se encuentra conectada a un sistema de captación geotérmica vertical, ya que entre los 10 a los 20 metros de profundidad 
la temperatura permanece constante durante todo el año. Al circular la solución de agua glicolada desde el pozo a la bomba 
geotérmica será necesario un intercambiador de placas para hacer el intercambio calorífico. 





Se utiliza el sistema de suelo radiante como elemento de climatización de las viviendas y las pequeñas salas del espacio público 
y de climatización por aire en las grandes salas, tanto para calor o frío. Estos sistemas están conectado a un sistema de 4 tubos 
que permiten que mediante la producción de calor o frio mediante dos bombas de calor diferenciadas se puedan tener distintas 
demandas en las salas, como puede ser que mientras en el gimnasio se tenga una demanda de frío debido a la actividad que allí 




Mediante este apartado se pretende realizar la justificación y la descripción de la instalación de saneamiento para este proyecto. 
Para ello se dimensionan y se realiza el trazado tanto horizontal como vertical de los elementos necesarios para el buen 
funcionamiento de la misma. 
Se genera una red separativa de residuales y pluviales, acometiendo cada una de ellas a su respectiva red. A su vez se generan 4 
ramales diferentes de acometida a la red, 2 de residuales y 2 de pluviales debido a las características del proyecto en el que se 
separa entre la zona de viviendas y la zona pública. 
 
 
Las aguas residuales son aquellas que provienen de los aparatos sanitarios, en las viviendas estos aparatos serán: inodoros, 
lavamanos, ducha, fregaderos, lavavajillas y lavadora. Mientras que en el espacio público serán los formados por inodoros, 
lavamanos y duchas. 
 
En cuanto a las aguas pluviales el número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función 
de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
 
 
En el caso de las cubiertas del edificio de viviendas deberán disponerse sumideros en la cubierta, debido al diseño de estas y a 
que permita su evacuación a través de los patinillos de las viviendas, siendo conducida el agua posteriormente por tubos en el 
interior de los tabiques de separación. En cuanto a la cubierta del espacio público tiene se lleva la conducción de aguas a través 
del interior de la fachada ventilada de acero cortén. 
Tipo de aparato Nº unidades UD
Diametro mínimo sifón 





Zona pública Baños Lavamanos 6 2 Ø40 Pendiente 2%
Inodoro con fluxometro 6 10 Ø100
Vestuarios H Duchas 2 3 Ø50 Pendiente 2%
Lavamanos 2 2 Ø40
Vestuarios M Duchas 2 3 Ø50 Pendiente 2%
Lavamanos 2 2 Ø40
Vivienda tipo Baño 1 Lavamanos 1 2 Ø40 Pendiente 2%
Ducha 1 3 Ø50
Inodoro 1 10 Ø100
15
Baño 2 Lavamanos 1 2 Ø40 Pendiente 2%
Ducha 1 3 Ø50
Cocina Fregadero 1 3 Ø40 Pendiente del 2%
Lavavajillas 1 3 Ø50
lavadora 1 3 Ø50
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2.6.10. Electricidad e iluminación 
 
Alumbrado de emergencia 
En este apartado se realizará la justificación y descripción de la instalación de los diferentes elementos eléctricos que influyan en 
el correcto funcionamiento de la evacuación de los ocupantes marcada por la norma. 
Se deberá disponer de alumbrado de emergencia ya que según se dice en el CTE: Los edificios dispondrán de un alumbrado de 
emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas 
de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.  
Para ello, la instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. Tal 
y como cita el CTE en su DB SUA 4. 




No será necesario ningún centro de transformación debido a la proximidad de la línea que se encuentra en el edificio de la empresa 
de distribución eléctrica ENDESA próximo a nuestro proyecto 
La acometida de la red se realizará de manera subterránea hasta la Caja General de Protección de allí a la Línea General de 
Distribución elemento que como su propio nombre indica realizará la distribución a los cuadros secundarios situados en cada 
una de las estancias que lo necesiten. Este último se encuentra situado en el cuarto de instalaciones dedicado a tal efecto.  
En cuanto a los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas serán de cobre o de aluminio y estarán aislados 
con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. Estarán además debidamente protegidos contra la corrosión que pueda 




2.6.13. Instalaciones térmicas del edificio 
 
Se adecúa a la nueva distribución, modificando la ubicación de los radiadores originales, pasando los conductos por suelo, en lugar 
de vistos. Además, para complementar el servicio de calefacción central, se propone la instalación de una caldera de condensación 
de gas natural, que suministre al mismo tiempo ACS. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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3.1 Seguridad estructural (DB-SE) 
 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE. 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 
 apartado  Procede No procede 
     
DB-SE 1.1. Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 1.6. Estructuras de acero   
DB-SE-F 1.7. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 1.8. Estructuras de madera   
 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 
 apartado  Procede No procede 
    
NCSE 1.4. 
Norma de construcción 
sismorresistente 
  
EHE 1.5. Instrucción de hormigón estructural   
 
3.1.1 Seguridad estructural 
Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso 
-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 







PERSISTENTES condiciones normales de uso. 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto 
el edificio. 
. 






Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los 
requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
 
Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 
servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 
 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO: 
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Situación que de ser superada se afecta: 
 el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
 correcto funcionamiento del edificio 
 apariencia de la construcción  
Acciones 
 
Clasificación de las 
acciones 
PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable. 
VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas. 
ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
  
Valores característicos 
de las acciones 
Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE. 
  
Datos geométricos de la 
estructura 
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 
  
Características de los 
materiales 
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del 




Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez mediante la 
herramienta CYPECAD, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, 
brochales y forjados. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos 
considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada 
planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre 
nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
 
 




Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 
 





Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
 
Combinación de acciones 
 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del 
presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable 
respectivamente. 
 
Verificación de la aptitud de servicio 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple 
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
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3.1.2 Acciones en la edificación (SE-AE) 
Cargas permanentes 
Peso Propio de la 
estructura: 
Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su sección 
bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas.  
Se contará también con el peso propio de los pilares metálicos compuestos por dobles pilares HEB 
o UPN según el caso. 
Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y la 
tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o presencia 
varía a lo largo del tiempo). 
Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 
Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 
 
Cargas variables 
La sobrecarga de 
uso: 
Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los valores 
indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 





Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en altitudes 
superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a 
los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez 
máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de 
estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se adopta 
R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Canarias está en zona C, con lo 
que v=29 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, 
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a 
una distancia máxima de 40 metros. 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en 
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades 
en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se 






Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden 
caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad 
de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende 
de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que 
se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación 
solar, pero también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así 
como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las 
estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 
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Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios, 
por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo 
de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 
 
Cargas gravitatorias por niveles 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así 
como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio 







Peso propio  
del Forjado 
Peso propio  
del Solado 
Carga Total 


























































3.1.3 Cimentaciones (SE-C) 
Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites 
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 
DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  
Verificaciones:  Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través 





Descripción: Cimentación a dos alturas compuesto de: 
 Losa de cimentación de espesor constante 50cm 
 Zapatas sobre pozos de cimentación de tamaño variable: 70x150 o 
150x150 
Material adoptado: Hormigón armado. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la 
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural 
considerado. 
Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo 
de 10cm y que sirve de base a la losa de cimentación. 
 
Sistema de contenciones 
 
Descripción: Muros de hormigón armado de espesor 40 o 30 centímetros según localización, 
calculado en flexo-compresión compuesta con valores de empuje al reposo y como 
muro de sótano, es decir considerando la colaboración de los forjados en la 
estabilidad del muro.  
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Material adoptado: Hormigón armado. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la 
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural 
considerado. 
Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo 
de 10cm. 
 
3.1.4 Acción Sísmica (NCSE-02) 
El municipio de Zaragoza no aparece en la norma de construcción sismorresistente de la edificación como zona de riesgo, por lo 
tanto ésta no será de aplicación en este proyecto. 
 
3.1.5 Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural EHE 
Estructura 
 
Descripción del sistema estructural: Pórticos de estructura mixta compuesta por pilares metálicos de diferentes 
secciones y muros de hormigón armado. 
Sobre estos pórticos se apoyan losas macizad de hormigón armado e=25cm o bien 




Programa de cálculo 
 
Nombre comercial: Cypecad Espacial  
  
Empresa Cype Ingenieros  
Avenida Eusebio Sempere nº5  
Alicante 
  
Descripción del programa 
idealización de la estructura 
simplificaciones efectuadas 
El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales 
de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, 
vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos 
los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal 
de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
 
Memoria de cálculo 
Método de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de 
la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
  
Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, 
según el artículo 24.1 de la EHE. 
    
Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la 
Fórmula de Branson.  
Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 
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Estado de cargas consideradas: 
 
Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 
 
NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 
  
Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 
DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 
1, publicado en la norma EHE. 
Norma Básica Española AE/88. 
  
cargas verticales (valores en servicio) 
Techo Planta Sótano  7,20 kN/m
2
  p.p. del forjado 4,20 kN/m
2
 
p.p. solado 1,00 kN /m
2
 
tabaquería 1,00 kN /m
2
 
sobrecarga de uso 2,00 kN /m
2
 
   
Techo Planta Baja 7,20 kN/m
2
 p.p. del forjado 4,20 kN/m
2
 
p.p. solado 1,00 kN /m
2
 
tabiquería 1,00 kN /m
2
 
sobrecarga de uso 2,00 kN /m
2
 
   
Techo Planta Cubierta 6,70 kN/m
2
 p.p. forjado 4,20 kN/m
2
 
p.p. solado 1,50 kN /m
2
 
tabiquería No se considera 




Verticales: Cerramientos Bloque de termoarcilla de 14cm. trasdosado a una cara. 
Pieza cerámica con subestructura de metálica.  





Horizontales: Barandillas 0.8 KN/m a 1.20 metros de altura. 
Horizontales: Viento Se ha considerada la acción del viento estableciendo una presión dinámica 
de valor W = 75 kg/m² sobre la superficie de fachadas. Esta presión se 
corresponde con situación normal, altura no mayor de 30 metros y velocidad 
del viento de 125 km/hora. Esta presión se ha considerado actuando en sus 
los dos ejes principales de la edificación. 
  
Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio se ha previsto una junta de dilatación, por 
lo que al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas  por  la EHE en 
la tabla  42.3.5, no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 
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Sobrecargas En El Terreno A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, 
se ha considerado en el terreno una sobre carga de 2000 kg/m² por tratarse 
de una vía rodada. 
 
Características de los materiales: 
 
-Hormigón  HA-30/B/20/IIA 
-tipo de cemento CEM I 
-tamaño máximo de árido 20 mm. 
-máxima rel. agua/cemento 0.60 




-FCK 25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm
2
 
-tipo de acero B-500S 
-FYK 500 N/mm2=5100 kg/cm² 
 
 
Coeficientes de seguridad y niveles de control 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al art. 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 y 90 de 
la EHE respectivamente  
Hormigón 
Coeficiente de minoración  1.50 
Nivel de control ESTADISTICO 
Acero 
Coeficiente de minoración  1.15 
Nivel de control  NORMAL 
Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes 1.5 Cargas variables 1.6 
Nivel de control NORMAL 
Durabilidad 
 
Recubrimientos exigidos:  
 
Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 
37 de la EHE establece los siguientes parámetros. 
  
Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la 
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es exteriores 
sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos previstos con acabado 
de hormigón visto, estructurales y no estructurales 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que requiere 
un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón visto que 
se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo será de 35mm, esto es 
recubrimiento nominal de 45mm, a cualquier armadura (estribos). Para garantizar 
estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores  homologados de 
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 
66.2 de la vigente EHE. 
  










Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  
Relación agua cemento:  La cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c  0.60 
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Los forjados losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la armadura, consta de 
una malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los detalles de refuerzo a 
punzonamiento (en los pilares), con las cuantías y separaciones según se indican en los planos 
de los forjados de la estructura. 
Sistema de unidades 
adoptado: 
Se indican en los planos de los forjados el  armado y los detalles de la sección del forjado, 
indicando el espesor total, y la cuantía y separación de la armadura. 
Dimensiones y 
armado: 
Canto Total 25 Hormigón “in situ” HA-30 
Peso propio total 4,2 Acero refuerzos B-500s 
 
 
Límite de la flecha total  
a plazo infinito 
Límite relativo de  
la  flecha activa  
Límite absoluto de  
la flecha activa 
flecha  L/250 flecha  L/400 flecha  1 cm 
 
3.1. 7 Estructuras de acero 
Estructura 
 
Descripción del sistema estructural: Pilares de acero compuestos por 2 HEB 120 en cajón soldado, 2 HEB 100 en cajón 





3.2 Seguridad en caso de Incendios (DB-SI) 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 
de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes: 
 
SI-1: propagación interior: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
SI-2: propagación exterior: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a 
otros edificios. 
 
SI-3: Evacuación de ocupantes: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 
SI-4: Instalaciones de protección contra incendios: El edifico dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible 
la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
SI-5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y extinción de incendios. 
 
SI-6: resistencia al fuego de la estructura: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 
que puedan cumplirse las exigencias básicas anteriores. 
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3.2.1. SI 1: Propagación interior  
 
3.2.1.1 Compartimentación interior 
En cuanto a la compartimentación en sectores de incendio estos deben compartimentarse según las condiciones establecidas en 
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Por tanto, y tal como queda reflejado en los planos, constituyen sectores de incendio diferenciados los grupos de viviendas, por 
un lado y la planta de pública concurrencia, que al no exceder de los 2500 m
2
 especificados por la norma, constituirá un único 























En cuanto a la resistencia al fuego de las paredes techos y puertas que limitan los sectores de incendio, deben cumplir según la 
tabla 1.2: 
 
 Viviendas: estas deben estar separadas entre sí por una resistencia al fuego de EI 60, en el caso del proyecto, estas 
particiones entre las mismas están realizadas con Tabique PLADUR 152/60 4f libre con una resistencia al fuego de EI 
120 con lo que se cumple ampliamente con lo especificado en la norma. 
 
 En el caso del espacio público al constituir un solo sector de incendios no haría falta cumplir esta condición y sin existir 




3.2.1.2 Locales y zonas de riesgo especial 
 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo 
según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen 
en la tabla 2.2. 
2Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como transformadores, 
maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, 
por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos 
exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecidas en este 
DB. 
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A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos mediante 





















De modo que en el caso que nos ocupa constituirán locales de riesgo especial bajo: 
 Ambos vestuarios al tener una superficie de mayor que los 20 m2 que marca la norma. 
 Todos los espacios de instalaciones que aparecen en el proyecto, a saber: Sala de producción de calor, cada una de 




COMPLEJO RESIDENCIAL PARA SENIORS|COMPLEX HOUSING FOR SENIORS 






Las condiciones aplicables de la tabla 2.2 implican una resistencia al fuego de la estructura portante R 90 que se cumple en todo 
caso debido a que consta de muros de hormigón armado, así como la de la estructura de los techos que será de los techos que 
son también de hormigón armado. 
Las puertas de comunicación con el edificio deben ser EI2 45-C5 y se cumple con lo establecido en este apartado, así como los 
recorridos de evacuación, que en ningún caso superan los 25 m. 
 
3.2.1.3 Reacción al fuego de los elementos constructivos decorativos y de mobiliario 
 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1. 
Se cumple en todo caso con lo especificado por la norma en este apartado. 
 
Se 
cumple en todo caso con lo especificado por la norma en este apartado. 
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3.2.2. SI 2: Propagación exterior 
 
En este apartado la norma recoge las especificaciones y exigencias básicas que todo edificio ha de cumplir con respecto a la 
propagación exterior mediante las fachadas, medianeras y cubiertas.  
 
3.2.2.1 Medianerías y fachadas 
 
La norma exige que las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120, debido a que no existe 




Este apartado será únicamente de aplicación en el espacio de la plaza cubierta, este al ser un espacio de cubierta que colinda con 
otras zonas del edificio será susceptible de justificación.  
 
La norma marca que la resistencia al fuego debe ser REI 60, con el objetivo además de que se permita declarar el espacio de la 
plaza como Espacio Exterior Seguro. 
 
3.2.3. SI 3: Evacuación de ocupantes 
 
3.2.3.1 Compatibilidad con los medios de evacuación 
 
Como el local de pública concurrencia de la planta inferior supera los 1500 m
2
 construidos y está incluido dentro de un conjunto 
residencial, esta sección es de aplicación y debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
a. se cumple que las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación son independientes y compartimentados 
del resto del edificio. 
 b. No tienen acceso directo entre ellos por tanto este apartado no es de aplicación. 
 
3.2.3.2 Cálculo de la ocupación 
 
Para realizar el cálculo de la ocupación se deberán tomar los valores de la tabla 2.1 Densidades de ocupación en función de la 
superficie útil de cada zona. 
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A continuación, se describen las zonas y su ocupación prevista: 
 
 
Planta -1 (espacio público) 671  
Administración  16  
Enfermería 2  
Cafetería 148  
Sala de conferencias 70  
Sala Común 223  
Sala Lectura 74  
Gimnasio 44  
Salas Polivalentes 74  
Vestuarios 8  
Vestuarios Personal 12  
 
Viviendas 168  
Vivienda+Taller 7  
 
Total 839  
 
 
3.2.3.3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos 




Las viviendas evacuan directamente a espacio exterior seguro y en el espacio público, al constituir un sector de incendios diferente 
al de las viviendas los recorridos máximos de evacuación don de 50m, no siendo superados en ningún caso y disponiendo todos 
y cada uno de los espacios de al menos 2 salidas de evacuación con 2 recorridos alternativos. En el espacio bajo la plaza, al 
considerarse irrelevante el riesgo de declaración de un incendio al ser un espacio exterior 
 
3.2.3.4 Dimensionado de los medios de evacuación 
 
Este apartado comprende el cálculo de las dimensiones de los medios de evacuación pertenecientes estos a los recorridos del 
mismo. Así pues, en el caso que nos ocupa el dimensionamiento de los mismos serán pasillos, escaleras no protegidas, puertas 
y pasos según la tabla 4.1 dimensionamiento de los medios de evacuación. 
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Todas las medidas cumplen con lo especificado en la normativa y con la ocupación prevista de los espacios. 
 
3.2.3.5 Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
La norma establece que "las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles, con eje de giro vertical y su sistema de cierre no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar 
o consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar 
una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo". 
El dispositivo de apertura se trata de una manilla conforme a la UNE-EN 1125:2009 y abrirá en el sentido de la evacuación de los 
ocupantes excepto en el caso de la vivienda, que se abrirá hacia el interior. 
 
3.2.3.6 Señalización de los medios de evacuación 
 
Todas las señalizaciones cumplirán con lo establecido en la norma y estarán situadas conforme a ella en el plano el plano 
correspondiente.  
 
3.2.3.8 Control de humo de incendio 
 
No será necesaria la instalación de un sistema de control de humos debido a que no se cumplen ninguna de las condiciones 
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3.2.4. SI 4: Detección, control y extinción de incendio 
 
3.2.4.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
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Se instalarán por tanto Extintores portátiles de eficacia 21ª-113B como cada 15 m a cada recorrido de evacuación y uno en cada 
zona de riesgo especial. 
Será necesaria la instalación de un hidrante exterior debido a que se superan en algunos locales del establecimiento la ocupación 
de 1 persona cada 5 m
2
. 
No hará falta instalación automática de extinción según lo establecido en la norma correspondiente ya que no se cumple ninguna 
de las condiciones a tal efecto. 
 
3.2.4.2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
La señalización se ajustará a lo establecido en la norma. 
 
3.2.5. SI 5: Intervención de bomberos 
 
Aproximación a los edificios 
 
Vial: Avenida José Atarés 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra cumplen las siguientes condiciones: 
 Anchura mínima libre > 3,50 m. 
 Altura mínima libre o galibo > 4,5 m.  
 Capacidad portante del vial > 20 KN / m2. 
Entorno de los edificios 
 
La avenida José Atarés cumple con las condiciones establecidas en el presente apartado. 
 
3.2.5.1 Accesibilidad por fachada 
 
Las fachadas cumplen ampliamente con este apartado, ya que el acceso a cualquiera de las plantas se puede realizar sin ningún 
impedimento. 
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3.2.6. SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 
Como establece el código técnico en su sección DB SI 6.2 “Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, 
durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la 
resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el 
modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.” 
 
3.2.6.1 Elementos estructurales principales 
 
Para la justificación de este apartado es necesario que la estructura contemplada cumpla con las especificaciones que exponen 


























Se cumplen ampliamente estos grados de resistencia marcados por la norma debido a la estructura portante de muros de hormigón 
y al recubrimiento de pintura intumescente que llevan los pilares metálicos, que elevan su resistencia al fuego hasta R 90 haciendo 
que se cumpla lo establecido por la norma. 
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3.3 Seguridad de Utilización (DB-SUA) 
 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran 
daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 
utilización. 
 
3.3.1 SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
3.3.1.1 Resbaladicidad de los suelos 
Según CTE Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en 










El valor de la resistencia nos vendrá dado por el cálculo del deslizamiento Rd y se determina mediante el ensayo del péndulo. 
La tabla 1.2 indica el grado de resbaladicidad que han de tener los suelos depende en el ámbito en el que se encuentren:  
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Protección contra los desniveles 
 
Existen barandillas de vidrio en todas aquellas zonas susceptibles de provocar caídas, como los son las terrazas de las viviendas 
y en los patios entre la plaza y el espacio público existe una barandilla de acero cortén de módulo 1mx1m con vidrio interior 
oculto para prevención de caídas. 
 
 
Características de las barreras de protección 
 



















En cuanto a las características constructivas, la norma marca en su apartado 3.2.3 que no deben ser fácilmente escalables por los 
niños, hecho que se cumple en el proyecto que se está desarrollando, así como el no tener aberturas de más de 10 cm en alguno 
de sus puntos. 
 
3.3.1.4 Escaleras y rampas 
Escaleras de uso restringido 
Este es el caso de las escaleras de las viviendas, para cumplir con la norma las características de la escalera serán las siguientes: 
 La anchura de todos los tramos se cumple al ser el ancho de la misma de 0,9 m > los 0,80 m que marca la norma. 
 En cuanto a la huella y contrahuella se cumplen de manera holgada los requisitos, en tanto en cuando la huella será de 
25 cm por los 22 cm que marca la norma y la contrahuella de 18 cm por los 20 cm de máximo que marca la norma.  
 Al no existir lados abiertos en la misma no es necesaria la colocación de la misma. 
Escaleras de uso general 
 
Este es el caso de las escaleras que comunican el paseo con la planta -1, y cumplen con las siguientes prestaciones: 
 La contrahuella mide 50 cm por los 28 cm que marca la norma como mínimo mientras que la contrahuella es de 14 









COMPLEJO RESIDENCIAL PARA SENIORS|COMPLEX HOUSING FOR SENIORS 



















3.3.1.5 Limpieza de acristalamientos exteriores 
Según la el CTE únicamente esta norma afecta a los acristalamientos que se encuentren a una altura de más de 6 metros sobre la 
rasante exterior. Como no es el caso esta sección no es de aplicación. 
 
3.3.2 SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
3.3.2.1 Impacto 
Impacto con elementos fijos 
En cualquiera de los casos tal y como cita la norma:  
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de 
las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.  
2 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de 
2,20 m, como mínimo. 
3 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm 
en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
4 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de 
escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los 




Impacto con elementos practicables 
Como se puede apreciar en los planos de proyecto ninguna de las puertas existentes ni en uso público ni restringido abre hacia 
un espacio de circulación. 
Todas las puertas son abatibles de modo que no serán aplicables las demás normas de este sub apartado. 
Impacto con elementos frágiles 
Existen vidrios con riesgo de impacto según la norma establecida, pero cumplen con las prestaciones que indica la norma UNE 
EN 126000:2003 y cuyos parámetros cumplen lo establecido en la tabla 1.1. 
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Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 




No existe riesgo de atrapamiento 
 
3.3.3 SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
3.3.3.1 Aprisionamiento 
EL código técnico establece los siguientes puntos: 
1 cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar 
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. 
Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 
Cumple 
2 En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior 
fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita 
al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. Cumple 
3 La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles, 
en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 
65 N cuando sean resistentes al fuego). Cumple 
4 Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/ pivotantes y deslizantes 
equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones se empleará el método de ensayo especificado 
en la norma UNE-EN 12046-2:2000. Cumple 
 
 
3.3.4 SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
3.3.4.1 Alumbrado en zonas de circulación 
La iluminación ha sido escogida de manera que pueda conseguir en todos los puntos de los interiores una iluminancia mínima 
de 100 lux al menos. Siendo el factor de uniformidad media sobre el 40%. 
 
3.3.4.2 Alumbrado de emergencia 
Tal y como se recoge en el código técnico el edificio dispone de alumbrado de emergencia de tal modo que en el caso de fallo 
de alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios. 
La localización del alumbrado de emergencia tal necesario para cumplir con lo establecido en el CTE quedará reflejada en el plano 
destinado a tal efecto. 
Posición y características de las luminarias 
Con respecto a su posicionamiento las luminarias se colocarán de la siguiente manera: 
 Se encontrarán situadas a 2 m de altura 
 Se dispone una de ellas en cada puerta de salida del edificio 
 Se dispondrán en cada paso o cruce de recorridos de evacuación. 
3.4.3 Iluminación de las señales de seguridad 
Las luminarias cumplen con lo establecido en este apartado. 
 
3.3.5 SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación  
Esta sección no es de aplicación debido a lo que se expone en el apartado “Ámbito de aplicación”: “Las condiciones establecidas 
en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de 
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3.3.6 SUA 6 Seguridad frente al riesgo de Ahogamiento 
Esta sección no es de aplicación puesto que el complejo no dispone de piscina de uso colectivo destinada a competición o 
enseñanza.  
 
3.3.7 SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Esta sección no es de aplicación puesto que no cuenta con ninguna actividad ni aparcamiento destinada al uso de vehículos en 
movimiento. 
 
3.3.8 SUA 8 Seguridad frente al riego causado por la acción del rayo 
Esta sección no es de aplicación en tanto en cuando no se cumplen ninguno de los requisitos que se exponen en la norma 
 
3.3.9 SUA 9 Accesibilidad 
- Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 
- Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de 
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 
 
3.3.9.1 Condiciones funcionales 
Accesibilidad en el exterior del edificio 
En todos los espacios se cumple la condición de accesibilidad disponiendo de un itinerario accesible hasta cada uno de los 
puntos de entrada. 
Accesibilidad entre plantas del edificio 
Aunque forman un edificio conjunto no existe relación directa en el interior del mismo, por tanto, no es necesaria esta 
accesibilidad. 
Accesibilidad en las plantas del edificio 
Al estar construido en una sola planta todo el edificio cumple con los términos de accesibilidad 
 
3.3.9.2 Condiciones y características de la información y señalización para para la accesibilidad 
Dotación 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los 
elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en 
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3.4. Salubridad (DB-HS) 
 
El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias 
o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 
construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. El 
Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.  
 
3.4.1. HS 1: Protección frente a la humedad 
 
3.4.1.1 Generalidades 
Mediante esta sección se realizará la justificación de la impermeabilización necesaria en muros y suelos en contacto con el terreno 
y a los cerramientos en contacto con el exterior. 
Proceso de verificación 
Según el CTE, para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación.  
Cumplimiento de las siguientes condiciones de diseño del apartado 2 relativas a los elementos constructivos:  
a) muros:  
i) sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.1.2 según el grado de impermeabilidad 
exigido en al apartado 2.1.1;  
ii) las características de los puntos singulares del mismo deben corresponder con las especificadas en el apartado 
2.1.3;  
b) suelos:  
i) sus características deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.2.2 según el grado de impermeabilidad 
exigido en el apartado 2.2.1;  
ii) las características de los puntos singulares de los mismos deben corresponder con las especificadas en el apartado 
2.2.3;  
c) fachadas:  
i) las características de las fachadas deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.3.2 según el grado de 
impermeabilidad exigido en al apartado 2.3.1;  
ii) las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las especificadas en el apartado 
2.3.3;  
d) cubiertas:  
i) las características de las cubiertas deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.4.2;  
ii) las características de los componentes de las mismas deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.4.3;  
iii) las características de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las especificadas en el apartado 
2.4.4.  
Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 relativas a los tubos de drenaje, a las canaletas de recogida 
del agua filtrada en los muros parcialmente estancos y a las bombas de achique.  
Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción del apartado 4.  
Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 5.  




Grado de impermeabilidad 
La tabla 2.1 establece los mínimos exigidos de impermeabilidad en muros que están en contacto con el terreno: 
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La presencia en la zona se considera baja debido a que el nivel freático se encuentra 1 metro por debajo de la cara baja del forjado, 
que en este caso será el forjado sanitario de cávitis ya que estos cuentan como suelo en contacto con el terreno según esta 
sección del CTE. 





















De la tabla podemos sacar que para el muro flexorresistente que se ha colocado en el terreno y las características que debe tener 
este muro según CTE son las siguientes para una impermeabilización exterior: 
 
 C1 Cuando el muro se construye in situ, (como es el caso) debe utilizarse hormigón hidrófugo.  
 I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o según lo 
establecido en I1. En muros pantalla construidos con excavación, la impermeabilización se consigue mediante la 
utilización de lodos bentoníticos. En este caso se ha utilizado la impermeabilización I1, colocación de una lámina 
impermeabilizante. 
 D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una capa de 
impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, 
una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto.  
Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe proteger-se dé la entrada de agua 
procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 
 D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan 
afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización 
posterior.  
Suelos 
Grado de impermeabilidad 
Al igual que en el apartado de los muros nos serviremos de, en este caso, la tabla 2.3 para determinar el grado de impermeabilidad 
mínimo exigido a los suelos. 
 
En este caso igual que en el caso anterior la cota de nivel freático está a una cota inferior y se escogerá una permeabilidad a los 
suelos baja.  
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Condiciones de las soluciones constructivas 
De la tabla 2.4 escogeremos según los valores del grado de impermeabilidad los elementos y actuaciones que se deben operar 




Así, y según los valores dados por la tabla, será necesario incluir los siguientes materiales y actuaciones: 
  
 V1 El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante aberturas de 
ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación entre 
el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la condición:  
30 > > 10 (2.2) ss AS. La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m.  
 
Fachadas 
Grado de impermeabilidad 
Según el CTE: 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones se obtiene en la tabla 
2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación 
del edificio. Estos parámetros se determinan de la siguiente forma:  
a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4;  
b) el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en función de la altura de coronación del edificio sobre el terreno, 
de la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, obtenida de la figura 2.5, y de la clase del entorno en el que está situado 
el edificio que será E0 cuando se trate de un terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la clasificación establecida en 
el DB SE:  
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De modo que, según la velocidad eólica básica de Zaragoza (B) determinada de la tabla 2.5, con una altura máxima del edificio 
que es inferior a 15 m y según la tabla 2.6 que marca el grado de exposición al viento obtenemos una clase de entorno eólico V3.  
Con este valor y con la tabla 2.4 obtenemos que el edificio tiene un grado de impermeabilidad 3. 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de 





De la tabla 2.7 y con el grado de impermeabilidad 3 obtenemos las siguientes características constructivas: 
 
 R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. 
 B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración.   
 C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero 
de:  
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o 
cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;  
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.  
Cubiertas 
Los dos tipos de cubierta utilizados en el proyecto son de cubierta plana y disponen de los siguientes elementos: 
 Sistema de formación de pendientes 
 Aislante térmico, según se determine en la sección DB “Ahorro de energía” 
 Capa de impermeabilización  
 Capa de protección 
 Sistema de evacuación de las aguas. 
Formación de pendientes 
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua 








COMPLEJO RESIDENCIAL PARA SENIORS|COMPLEX HOUSING FOR SENIORS 






En los dos casos las pendientes se encuentran entre el 1 y el 5% así que se cumple este apartado. 
 
4.1.3 Dimensionado 
Tubos de drenaje 
La pendientes mínima y máxima vienen indicadas por la tabla 3.1  










3.4.2. HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
 
3.4.2.1 Generalidades 
Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo 
referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 
 
3.4.2.2 Diseño y dimensionado 
Almacén de contenedores del edificio. 
El almacén de residuos se encuentra situado en cada uno de los grandes bloques de viviendas. Por cada 10 viviendas aparece un 
espacio destinado al almacenamiento de los mismos en la zona común destinada a tal efecto debajo de las viviendas para 
invitados. 
Situación  
Estos están situados a una distancia menor de 25m de cada vivienda. Como marca la normativa. 
 
Superficie útil del almacén  
La superficie útil del almacén debe calcularse mediante la fórmula que marca el CTE, de modo que: 
 Para las 54 personas previstas para la utilización de estas viviendas saldría un cuarto de residuos de 11 m2 repartidos 
entre los 3 bloques que contendrán los residuos, nos dejan un espacio de 3 m
2
 por bloque, hecho que se cumple 
ampliamente. 
Superficie espacio de reserva 
 Para las 54 personas previstas para la utilización de estas viviendas saldría un cuarto de reserva d 24 m2 este espacio 
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Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los 
aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman 
parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos.  
 
 
3.4.3.2. Caracterización y cuantificación de las existencias 
 
Las condiciones mínimas de caudal en locales habitables se consideran satisfechas si se cumple con lo establecido en la tabla 
2.1: 
 
Es una vivienda de una sola habitación de modo que se considera satisfecho con: 
 8l/s en el dormitorio principal 
 6 l/s en las salas de estar y comedores 
 12 l/s en total en locales húmedos 
Se dispondrá de una campana de carbono en la cocina para eliminar los aires contaminados mientras que será por el baño por 
donde se produzca toda la extracción. 
En cuanto a la calidad del aire de los espacios públicos, se seguirá tal y como marca la norma, las especificaciones expuestas 
por el R.I.T.E. en su apartado IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior. 
Para ello deberá disponerse de un sistema de ventilación para el aporte del 
suficiente de aire exterior. 
El primer paso es estimar que categoría de calidad de aire interior es la que 
corresponde a cada uno de los espacios, con ello y con los valores de la tabla 





Renovación mínima por persona 
según RITE dm3/s 
Renovación mínima espacio 
dm3/s 
Cafetería  148 8 1184 
Enfermería 2 20 40 
Administración 16 8 128 
sala de conferencias 70 8 560 
sala de común 223 12.5 2787.5 
sala de lectura 74 12,5 925 
gimnasio 44 8 352 
sala polivalente 70 8 560 
aseos 15 5 75 
vestuario hombres 8 5 40 
vestuario mujeres 8 5 40 
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Condiciones generales de los sistemas de ventilación en viviendas. 
 
Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación con las siguientes características: 
 
a) el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de 
aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre 
los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso; 
 
b) los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a un uso diferente de las aberturas 
correspondientes; 
 
c) como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería, como son los dispositivos de 
microventilación con una permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 en la posición de apertura de clase 1; no obstante, cuando las 
carpinterías exteriores sean de clase 1 de permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 pueden considerarse como aberturas de admisión 
las juntas de apertura; 
 
d) cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el exterior; 
 
e) los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m; 
 
f) cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de paso entre los compartimentos; la abertura de 
extracción debe disponerse en el compartimento más contaminado que, en el caso de aseos y cuartos de baños, es aquel en el que está situado 
el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que está situada la zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda 
debe estar situada en el local menos contaminado; 
 
g) las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a una distancia del techo menor que 200 mm y 
a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm; 
 




3.4.3.5. Productos de construcción 
 
Características exigibles a los productos 
 
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilación deben cumplir las condiciones especificadas en 
los apartados anteriores y lo especificado en la legislación vigente, además de ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas 
de servicio. 
 
Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las condiciones de la 
norma UNE 100 102:1988. 
 
Control de recepción en obra de productos 
 
Las condiciones particulares deben indicarse en el pliego de condiciones. 
 
Debe comprobarse que los productos recibidos: 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra 




En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, así como las condiciones de 
ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho 
proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 
 
COMPLEJO RESIDENCIAL PARA SENIORS|COMPLEX HOUSING FOR SENIORS 








Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben ejecutarse con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo 
indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las condiciones particulares de ejecución de los 




Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas 
de ventilación previstas y deben sellarse los extremos en su encuentro con el mismo. Los elementos de protección de las aberturas deben 
colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior. 
 
Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de lamas, deben colocarse con éstas inclinadas en la dirección 
de la circulación del aire. 
 
Conductos de extracción 
 
Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos 
elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deben proporcionar una holgura perimétrica 
de 20 mm y debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico. 
 
Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deben colocarse cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la 
vertical de hasta 15º con transiciones suaves. 
 
Deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidándose la estanquidad de sus juntas. 
 
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse adecuadamente para evitar la entrada de escombros u otros 
objetos en los conductos hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes. 
 
Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo especificado en la norma UNE-EN 1507:2007. 
 
Control de la ejecución 
 
El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del proyecto, 
sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado 
en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
 
Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el 
pliego de condiciones del proyecto. 
 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra debe quedar en la documentación de la obra ejecutada sin que 
en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 
Control de la obra terminada 
 





Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la siguiente tabla, y las correcciones 
pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
 
Operaciones de mantenimiento 
Conductos 
Limpieza 
Comprobación de la estanqueidad aparente 
1 año 
5 años 
Aberturas Limpieza 1 año 
Aspiradores híbridos, mecánicos y extractores 
Limpieza 




Revisión del estado 
Limpieza o sustitución 
6 meses 
1 año 
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Sistemas de control Revisión del estado de sus automatismos 2 años 
 
3.4.4. HS 4: Suministro de agua 
 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las 
ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número 
o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
 
Se trata de una red con contadores individuales de agua ubicados en un edificio de vivienda colectiva con instalación de ACS colectiva. 
Los materiales que se utilizan en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministren, se ajustan a los requisitos 
establecidos en el apartado 2.1.1.3 del DB – HS4. 
Para cumplir las condiciones del apartado 2.1.1.3 del HS se utilizan revestimientos, sistemas de protección o sistemas de 
tratamiento de agua. 
La instalación de suministro de agua comprende las características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y 
no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 
  
 
Condiciones mínimas de suministros 
 
La instalación suministrará a los aparatos sanitarios los siguientes caudales: 
 
Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
Tipo de aparato 








Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 
 
El caudal mínimo de agua fría suministrado a la vivienda, aplicando el coeficiente de simultaneidad Kn=1/(n-1) 
(1/2) 
, se detalla en la siguiente 
tabla: 
 
Caudal mínimo de AFS según coeficiente de simultaneidad Kn=1/(n-1)
(1/2)
 ó (19+N)/(10/(N+1)) 
Tipo de aparato 




n = número de aparatos                                                 
N = número de viviendas 
Lavamanos 0,05 54 
Lavabo 0,10 24 
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Ducha 0,20 30 
Bañera de 1,40m o más 0,30 0 
Bañera de menos de 1,40m 0,20 0 
Bidé 0,10 0 
Inodoro con cisterna 0,10 72 
Inodoro con fluxor 1,25 0 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 0 
Urinarios con cisterna 0,04 0 
Fregadero doméstico 0,20 24 
Fregadero no doméstico 0,30 0 
Lavavajillas doméstico 0,15 24 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0 
Lavadero 0,20 0 
Lavadora doméstica 0,20 24 
Lavadora industrial (8kg) 0,60 0 
Grifo aislado 0,15 0 
Grifo garaje 0,20 0 
Vertedero 
0,20 0 







Dimensionado del tramo más desfavorable 
Se realiza para el caso de una vivienda 
 
Dimensionado del tramo más desfavorable 
Tipo de aparato 




n = número de aparatos                                                 
N = número de viviendas 
Lavamanos 0,05 0 
Lavabo 0,10 2 
Ducha 0,20 1 
Bañera de 1,40m o más 0,30 1 
Bañera de menos de 1,40m 0,20 0 
Bidé 0,10 0 
Inodoro con cisterna 0,10 2 
Inodoro con fluxor 1,25 0 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 0 
Urinarios con cisterna 0,04 0 
Fregadero doméstico 0,20 1 
Fregadero no doméstico 0,30 0 
Lavavajillas doméstico 0,15 1 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0 
Lavadero 0,20 0 
Lavadora doméstica 0,20 1 
Lavadora industrial (8kg) 0,60 0 
Grifo aislado 0,15 0 
Grifo garaje 0,20 0 
Vertedero 
0,20 0 
Totales 1,45 9 
Kn 0,35 
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velocidad agua entre 0,5 y 2 (m/s) 
1,50 
Sección de la tubería (cm
2
) 3,42 




Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 
Acero Cobre o plástico (mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina ¾ 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial ¾ 20 
Columna (montante o descendente) ¾ 20 
Distribuidor principal 1 25 
Alimentación de equipos de 
climatización 
< 50kW ½ 12 
50 - 250 kW ¾ 20 
250 - 500 kW 1 25 
> 500 kW 1 ¼ 32 
 
Dimensionado de las redes de ACS 
 
El caudal mínimo de agua caliente sanitaria suministrada a la vivienda, aplicando el coeficiente de simultaneidad Kn=1/(n-1) 
(1/2) 
, se detalla en 
la siguiente tabla: 
  
Caudal mínimo de ACS según coeficiente de simultaneidad Kn=1/(n-1)
(1/2)
 ó (19+N)/(10/(N+1)) 
Tipo de aparato 




n = número de aparatos                                                 
N = número de viviendas 
Lavamanos 0,03 0 
Lavabo 0,065 2 
Ducha 0,10 1 
Bañera de 1,40m o más 0,20 1 
Bañera de menos de 1,40m 0,15 0 
Bidé 0,065 0 
Fregadero doméstico 0,10 1 
Fregadero no doméstico 0,20 0 
Lavavajillas doméstico 0,10 1 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,20 0 
Lavadero 0,10 0 
Lavadora doméstica 0,15 1 
Lavadora industrial (8kg) 0,40 0 
Grifo aislado 
0,10 0 
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3.4.5. HS 5: Evacuación de aguas 
 
Con este documento se pretende justificar el cumplimiento de las exigencias marcadas por el CTE en su sección HS 5, a través 
del cual se rigen las prestaciones que deben tener las instalaciones de evacuación de las aguas, tales como su dimensionamiento, 
diseño y mantenimiento. Así como regir a donde y como deben evacuar estas aguas. 
 
Ámbito de aplicación  
 Este documento será de aplicación ya que se aplica tanto a reformas como a nuevas construcciones, de modo que se aplicará en 




Se genera una red separativa con 4 acometidas a la red, dos para pluviales y dos para residuales. 
 
















Las aguas residuales son aquellas que provienen de los aparatos sanitarios, en las viviendas estos aparatos serán: inodoros, 
lavamanos, ducha, fregaderos, lavavajillas y lavadora. Mientras que en el espacio público serán los formados por inodoros, 
lavamanos y duchas. 
En cuanto a las aguas pluviales el número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función 
de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
En el caso de las cubiertas de cada módulo de edificio de viviendas la superficie es de 286 m
2
 de modo que deberían disponerse 
4 sumideros en la cubierta, debido al diseño de estas y a que hay 5 viviendas con sus respectivas bajantes, se ha decidido colocar 
una rejilla corrida de evacuación de pluviales y que a su vez repartirá el agua entre las 5 bajantes existentes. 
En cuanto a la cubierta del espacio público tiene una superficie de 1616 m
2,
 por lo que hay que disponer de 1 sumidero cada 
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3.5.  Protección al ruido (DB-HR) 
 
3.5.1 Objeto 
Este documento, tal y como dice el CTE, tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Protección frente al ruido". 
  
3.5.2 Ámbito de aplicación 
Este documento es de aplicación debido a que es un edificio de nueva construcción, además alberga en su interior algunos de 
los espacios que se nombran como objeto de justificación. 
 
3.5.3 Caracterización y cuantificación de las exigencias 
3.5.3.1 Valores límite de aislamiento 
Aislamiento a ruido aéreo 
Según el código técnico, cada uno de los cerramientos de las estancias debe poder satisfacer sus necesidades acústicas, 
para ello se debe justificar lo siguiente: 
 Protección frente al ruido generado por otros ámbitos dentro del mismo edificio, siendo el uso principal del mismo 
residencial, estas son las actuaciones que se deben acometer en las salas inmediatamente inferiores a las viviendas, 
tales como: Gimnasio, salas polivalentes, vestuarios… 
 Protección frente al ruido generado por recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso. Este apartado es de 
aplicación en tanto en cuanto es un edificio aislado. 
 Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad. En este caso se pondrá 
especial atención en la reducción sonora de los elementos situados en los cuartos de instalaciones y que se encuentras 
una planta por debajo de los talleres de las viviendas. 
Aislamiento acústico a ruido de impactos 
 Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de actividad: El nivel global de presión de 
ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto habitable colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal 
común con un recinto de actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB. 
3.5.4 Diseño y dimensionado 
3.5.4.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de impactos 
Opción simplificada 
Mediante esta opción simplificada se generan una serie de soluciones de aislamiento suficientes para justificar las exigencias 













COMPLEJO RESIDENCIAL PARA SENIORS|COMPLEX HOUSING FOR SENIORS 






5.4.2 Requisitos mínimos exigidos 
En este apartado se van a describir las soluciones adoptadas para justificar los requisitos mínimos de cada cerramiento 
mediante la opción simplificada utilizando los valores de aislamiento acústico de cada cerramiento. 
 
Tabiquerías 










En primer lugar, para la separación entre las viviendas se ha escogido una partición auto portante de la marca PLADUR  215/600 
(70H+15+E+70H) 5F 2MW libre, con un aislamiento acústico de 68,7 dBA. 
En cuanto a las separaciones entre estancias en la parte pública del proyecto, tales como salas de lectura, de estar o salas de 
relajación, las particiones serán de muros de hormigón con un trasdosado de madera con un total de 50 dBA cumple 
ampliamente con lo establecido en este apartado.  
 
Forjados 
En los forjados de todas las viviendas se ha dispuesto de láminas anti impacto para mitigar los ruidos que puedan ocasionar 
estos a las estancias situadas inmediatamente debajo de las mismas. Al contrario, en las estancias situadas debajo se ha 
colocado un falso techo suspendido de madera, que hará que el aislamiento acústico cumpla con lo establecido en la norma. 
 
 


















Según la tabla los cerramientos escogidos cumplen con lo determinado en el CTE 
Para la fachada de vidrio se escogen unos vidrios con unas características similares a las del CLIMALIT PLUS con PLANITHERM 
y con vidrio STADIP PROTECT SILENCE que proporciona un nivel mínimo de reducción sonora de 42 dbA. 
Para la parte de la fachada de fábrica se ha escogido un cerramiento cerámico recubierto con un aislante tanto térmico como 
acústico y un tablero de madera de DM para paliar los efectos acústicos que pueda ocasionar el impacto contra la chapa de 
acero cortén que recubre la misma y al interior un trasdosado. Su RA es de 61 dbA 
La cubierta está realizada con los mismos materiales solo que el soporte en vez de ser una fábrica de ladrillo será el forjado de 
losa maciza, al interior se genera un falso techo formado por dos tableros PLADUR, con lo que su RA es de 63 dbA. 
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3.6.  Ahorro de energía (DB-HE) 
 
3.6.1. HE 0: Limitación del consumo energético 
 
3.6.1.1 Ámbito de aplicación 
Esta sección será de aplicación puesto que este proyecto constituye una construcción de nueva planta. 
 
3.6.1.2 Caracterización y cuantificación de la exigencia 
Este consumo se limita en función de la zona climática de su localidad de ubicación y el uso previsto. 
 
Cuantificación de la exigencia 
 
Para edificios nuevos, como es el caso, del proyecto que nos ocupa deberá limitar el consumo energético de energía no 
renovable. 
No existe sistema de energía primaria no renovable, por tanto, esta sección no es de aplicación. 
 
3.6.2. HE 1: Limitación de demanda energética  
 
El edificio cumple con lo especificado en el punto 2.2.2 y 2.2.3 del presente documento básico en virtud de los límites establecidos para los 





Cuando se intervenga simultáneamente en varios elementos de la envolvente térmica, se podrán superar los valores de transmitancia térmica de 
dicha tabla si la demanda energética conjunta resultante fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los valores de la tabla a los elementos 
afectados.  
 
A continuación, se detallan las transmitancias térmicas de los cerramientos. 
 
FACHADA EXTERIOR- Muro de hormigón. Acabado acero cortén 
1 Acero cortén 0.6 cm 
2 Aislante XPS 10 cm 
3 Muro de hormigón armado 30 cm 
Espesor total 40.6 cm 
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FACHADA EXTERIOR 2-TERMOARCILLA- REVESTIMIENTO ACERO CORTÉN 
1 Acero Cortén 0.6 cm 
2 MW Lana mineral (0,04W(mK)) 8 cm 
3 Fábrica de termoarcilla 14 cm 
4 MW Lana mineral (0,04W(mK)) 1.5 cm 
5 Placa de Yeso Laminado 1,5 cm 
Espesor total 25.6 cm 
 





En el caso de las particiones de las viviendas como se ha comentado anteriormente, se utiliza un tabique auto portante de 






CUBIERTA- ACABADO ACERO CORTÉN 
1 Acero Cortén 0.6 cm 
2 Mortero de cemento 10 cm 
3 Lámina bituminosa 0.001 cm 
4 Aislante XPS 0.08 cm 
5 Forjado losa  25 cm 
Espesor total 35.6 cm 
 







1 Microcemento y base 5 cm 
2 Aislante XPS 10 cm 
3 Capa de compresión de hormigón 5 cm 
4 Cámara de aire Cavitis 35 cm 
5 Losa de hormigón armado  50 cm 
6  Terreno vegetal -  
Espesor total 105 cm 
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3.6.2.1 Cálculo de perdidas/ganancias de carga 
 
Con el objetivo de delimitar la demanda energética se ha realizado un cálculo de las pérdidas de uno de los espacios más 
desfavorables del conjunto, la caja que alberga la cafetería, teniendo en cuenta la fachada vidriada a sur se han tomado los valores 
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3.6.3. HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento 
de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
La instalación de calefacción cumple con los requisitos y normativa vigente. 
 
3.6.4. HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
Este documento no es de aplicación. 
 
3.6.5. HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
 
En virtud de lo especificado en el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la Exigencia Básica HE 4, el inmueble no necesita contribución solar 
mínima de agua caliente sanitaria. 
 
3.6.6. HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
En virtud de lo especificado en el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la Exigencia Básica HE 5, el inmueble no necesita instalación solar 
fotovoltaica. 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES 
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Naturaleza y objeto del pliego general 
Artículo 1. El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del pliego de condiciones particulares del 
proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al promotor o dueño de la obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al ingeniero de 
edificación / arquitecto técnico y a los laboratorios y entidades de control de calidad, así como las relaciones entre todos ellos 
y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 
 
Documentación del contrato de obra 
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2º El pliego de condiciones particulares. 
3º El presente pliego general de condiciones. 
4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el proyecto de control de calidad de la 
edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de control de calidad, si 
la obra lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporan al proyecto como interpretación, complemento 
o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 




Delimitación general de funciones técnicas 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Articulo 3. Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación 
La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el 
resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 
telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación 
académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y 
competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación 
académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada 
por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
 
EL PROMOTOR 
Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decida, impulse, 
programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier título. 
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Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de 
obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la 
obra. 
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 




Artículo 4. Son obligaciones del proyectista: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, 
según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar 
al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Artículo 5. Son obligaciones del constructor: 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director 
de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar 
como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia 
deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las 
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la 
ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 
contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. 
A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del aparejador o arquitecto técnico, los suministros 
o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad y salud y el del control de calidad, éstos 
si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 
m) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratados y debidamente homologados 
para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el artículo 19 
de la LOE. 
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EL DIRECTOR DE OBRA 
Artículo 6. Corresponde al director de obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del 
terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan 
en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas 
por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la 
redacción del proyecto. 
f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la obra y el proyecto de control de calidad 
de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a las especificaciones del proyecto. 
g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por laboratorios y/o 
entidades de control de calidad. 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos 
de su especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al 
promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio y 
será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Articulo 7. Corresponde al aparejador o arquitecto técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la 
dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio 
de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la 
obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y 
económico de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra 
y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación, desarrollando lo especificado en el 
proyecto de ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del arquitecto y del constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud en el trabajo, controlando su 
correcta ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de 
muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda, dando cuenta al arquitecto. 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones 
valoradas y a la liquidación final de la obra. 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
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k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados 
del control realizado. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Artículo 8. Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del 
proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de 
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de 
la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades autónomas con 
competencia en la materia. 
 
De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Artículo10. El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de seguridad y salud, 
presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobación del aparejador o arquitecto técnico de la dirección facultativa. 
 
 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11. El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la obra fuera necesario, en el que 
se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la 
recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, 
determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto por el arquitecto o aparejador de la dirección facultativa. 
 
 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12. El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa: 
- El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 
- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 
- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 
- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 
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- La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13. El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, 
que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de condiciones particulares de índole facultativa, 
el delegado del contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el constructor se obligue a mantener 
en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza 
de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14. El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de trabajo 
y acompañará al arquitecto o al aparejador o arquitecto técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición 
para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, 
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu 
y recta interpretación, lo disponga el arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada 
unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 
consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de 
obra en más del 20% del total del presupuesto en más de un 10%. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 16. El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus respectivos cometidos, 
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los planos o 
croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al constructor, estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el constructor, habrá de 
dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Artículo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la dirección 
facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del arquitecto, ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al arquitecto, 
el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 18. El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de 
las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin 
que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
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Artículo 19. El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave 
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
Artículo 20. El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en 
su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general 
de la obra. 
 
Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios 
y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes 
daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, 
sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del artículo 3 de la LOE. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras dentro del plazo de 1 año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, 
como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia 
de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se 
exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los 
posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que 
se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria 
en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de 
propietarios u otras figuras análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente 
responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición 
que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la 
impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra 
y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones 
de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la 
repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la 
veracidad y exactitud de dicho documento. 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de 
las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al 
proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin 
perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba 
que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios 
o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y 
siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 
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Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23. El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento 
durante la ejecución de la obra. El aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 
Artículo 24. El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales 
que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del contratista e incluidos 
en su oferta. 
El constructor someterá el replanteo a la aprobación del aparejador o arquitecto técnico y una vez esto haya dado su conformidad 
preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el arquitecto, siendo responsabilidad del constructor 
la omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25. El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones particulares, 
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico del comienzo 
de los trabajos al menos con 3 días de antelación. 
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27. De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la 
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Articulo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no pudiese comenzar las obras, 
o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada 
para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del arquitecto. Para ello, el constructor expondrá, en escrito 
dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Articulo 30. El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se 
le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Articulo 31. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente 
hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el arquitecto o el 
aparejador o arquitecto técnico al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado 
en el artículo 15. 
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
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Artículo 32. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán 
los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: 
uno, al arquitecto; otro, al aparejador; y, el tercero, al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán 
ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las condiciones generales y 
particulares de índole técnica del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 
con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o 
arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, 
que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea 
en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de 
la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la 
cuestión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 34. Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia 
al arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán 
a cargo de la propiedad. 
 
MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar al aparejador o arquitecto técnico 
una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 36. A petición del arquitecto, el constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el calendario de la obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Artículo 37. El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los 
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego de condiciones particulares vigente 
en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el aparejador o arquitecto 
técnico, pero acordando previamente con el constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y 
los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego, o 
no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al 
constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, 
podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata. 
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán 
pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución 
de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo 
del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 40. Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar 
todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Articulo 41. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la 
buena construcción. 
 
De las recepciones de edificios y obras anejas 
ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 42. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas 
y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo 
en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra 
(aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las 
condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su 
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
RECEPCIÓN PROVISIONAL 
Artículo 43. Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del arquitecto y del aparejador o arquitecto 
técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia 
en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados 
por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el correspondiente certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al constructor las oportunas 
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
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Articulo 44. El arquitecto, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 
documentación final de las obras, que se facilitará a la propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con 
la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Esta documentación constituirá el libro del edificio, que ha de ser encargado por el promotor y será entregado a los usuarios 
finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el CTE se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su colegio de arquitectos. 
 
b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros, que debe ser 
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de 
ejecución en su colegio profesional. 
 
c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el director de la ejecución de la obra 
certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena 
construcción. 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto 
de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo 
a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo 
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Articulo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el aparejador o arquitecto técnico a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el arquitecto con su firma, servirá para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el artículo 6 de la LOE). 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46. El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y en cualquier caso nunca deberá 
ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las administraciones públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 47. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo del contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el 




Articulo 48. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos 
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desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades 
que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Articulo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el arquitecto director marcará al constructor los plazos y formas en que deberán 
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 50. En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el pliego de 
condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este pliego de 
condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este pliego. 






Artículo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento 
puntual de sus obligaciones de pago. 
 
Fianzas 
Artículo 52. El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 10% del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de condiciones particulares. 
 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se 
especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el pliego de condiciones 
particulares vigente en la obra, de un 4% como mínimo, del total del presupuesto de contrata. 
El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y 
plazo fijados en el anuncio de la subasta, o el que se determine en el pliego de condiciones particulares del proyecto, la fianza 
definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el 10% de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas 
especificadas en el apartado anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el pliego de condiciones particulares, no 
excederá de 30 días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito 




EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Articulo 54. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el arquitecto director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que 
tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos efectuados 
en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
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Artículo 55. La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 días una vez firmada el acta de 
recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos… 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Artículo 56. Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho 
el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
De los precios 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 57. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
a) COSTES DIRECTOS 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 
- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección de accidentes y enfermedades 
profesionales. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria 
e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 
 
b) COSTES INDIRECTOS 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
c) GASTOS GENERALES 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración, legalmente establecidas. Se 
cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la administración 
pública este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%). 
 
d) BENEFICIO INDUSTRIAL 
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la 
administración. 
 
e) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del 
beneficio industrial. 
 
f) PRECIO DE CONTRATA 
El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se 
entiende por precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecución material, 
más el % sobre este último precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente en 
el 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del arquitecto decida introducir unidades 
o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
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A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el arquitecto y el contratista antes de comenzar la ejecución 
de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer 
lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más 
frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Artículo 60. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá 
bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 
que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios 
o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones 
técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas. 
 
REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 62. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no 
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del importe 
total del presupuesto de contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con 
la fórmula establecida en el pliego de condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que resulte por 
la variación del IPC superior al 3%. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la oferta. 
 
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 63. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la propiedad ordene por 
escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 
conservación será responsable el contratista. 
 
Obras por administración 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64. Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las 
lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
a) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 65. se denominan obras por administración directa aquellas en las que el propietario por sí o por mediación de un 
representante suyo, que puede ser el propio arquitecto director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente 
las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma 
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan 
realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, 
ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 
propietario y contratista. 
 
b) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 
Articulo 66. Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen un propietario y un constructor para 
que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada o indirecta las siguientes: 
1) Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del constructor, todos los gastos inherentes 
a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio 
del arquitecto director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que 
en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos. 
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2) Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución 
de los trabajos, percibiendo por ello del propietario un % prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados 
por el constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 67. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que 
a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de índole económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas 
de administración las presentará el constructor al propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados 
en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el aparejador o arquitecto técnico: 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o 
el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de 
horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación 
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, 
listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se 
presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido 
el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el constructor se le aplicará, 
a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 
seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al constructor originen los trabajos por administración que 
realiza y el beneficio industrial del mismo. 
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Articulo 68. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración delegada los realizará el propietario 
mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, 
valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al constructor, salvo 
que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Articulo 69. No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se reserva el propietario para la 
adquisición de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 
propietario, o en su representación al arquitecto director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 70. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el constructor al arquitecto 
director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, 
fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, 
se lo notificará por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la 
cuantía señalada por el arquitecto director. 
Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el propietario 
queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 15% que por los conceptos antes expresados 
correspondería abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de 
no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 71. En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo será responsable de los defectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado 
que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a 
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
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Valoración y abono de los trabajos 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que en el pliego particular de condiciones 
económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en 
el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, 
pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano 
para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al contratista el importe de las comprendidas 
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el proyecto, los que servirán 
de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su 
ejecución de acuerdo con las órdenes del arquitecto director. 
Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente pliego general de condiciones 
económicas determina. 
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Articulo 73. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de condiciones particulares que 
rijan en la obra, formará el contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la 
medición que habrá practicado el aparejador. 
Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente pliego general de condiciones 
económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el aparejador 
los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo 
de 10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados con su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el arquitecto director aceptará o rechazará las reclamaciones del contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la 
resolución del arquitecto director en la forma referida en los pliegos generales de condiciones facultativas y legales. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el arquitecto director la certificación de las 
obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por cien que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, podrá certificarse hasta el 90% de su 
importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos del % de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que 
el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 74. Cuando el contratista, incluso con autorización del arquitecto director, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado 
mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del arquitecto director, no tendrá derecho, sin embargo, 
más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 75. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole económica, vigente en la obra, el abono 
de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que 
a continuación se expresan: 
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a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán 
previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades 
con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al 
contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en 
cuyo caso el arquitecto director indicará al contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para 
llevar dicha cuenta, que en realidad será de administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en 
el presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose 
su importe total con el porcentaje que se fije en el pliego de condiciones particulares en concepto de gastos generales y 
beneficio industrial del contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Artículo 76. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y 
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por 
el propietario por separado de la contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por cien del importe 
total que, en su caso, se especifique en el pliego de condiciones particulares. 
 
PAGOS 
Artículo 77. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el arquitecto director, en virtud de las cuales se verifican 
aquellos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 78. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, 
para su abono se procederá así: 
1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por 
el contratista a su debido tiempo; y el arquitecto director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a 
los precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares o en su defecto 
en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso 
contrario, se aplicarán estos últimos. 
2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido 
éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la 
calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista. 
 
Indemnizaciones mutuas 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 79. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos 
contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo 
dispuesto en el pliego particular del presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
Artículo 80. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo 
convenido el contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego 
particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. 
Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el 
contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria 
para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
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No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
Varios 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 
Artículo 76. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el arquitecto director haya ordenado por escrito la 
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos 
en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del 
proyecto a menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan 
por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear 
y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 
Articulo 77. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del arquitecto director 
de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha 
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 78. El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la 
recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del propietario, para 
que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. 
En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de dicho 
importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 
que serán tasados a estos efectos por el arquitecto director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si 
nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el contratista, antes de 
contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se 




CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 79. Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el 
caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la recepción definitiva, el arquitecto director, en 
representación del propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo 
que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, 
está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el arquitecto director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del contratista, 
no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza 
y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente pliego de condiciones económicas. 
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USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
Artículo 80. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa autorización del propietario, 
edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, 
sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el 
contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza. 
 
PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán 
a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Artículo 81. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad 
que se establece en la LOE (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda, según disposición 
adicional segunda de la LOE), teniendo como referente a las siguientes garantías: 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, el resarcimiento de los daños causados por 
vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la 
retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 años, el resarcimiento de los daños causados 
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad especificados en el artículo 3 de la LOE. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 10 años, el resarcimiento de los daños materiales 
causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
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4.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 




Artículo 1. Calidad de los materiales 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes 
referentes a materiales y prototipos de construcción. 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, 
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá 
ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la 
buena práctica de la construcción. 
Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 
necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas. 
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la 
baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
Condiciones que han de cumplir los materiales 
 
Artículo 5. Materiales para hormigones y morteros 
5.1. Áridos 
5.1.1. Generalidades 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, 
machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia 
de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones 
distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, 
petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contienen 
silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 
UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, 
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas 
para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño 
Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 
5.2. Agua para amasado 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 
- Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 
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- Demás prescripciones de la EHE. 
5.3. Aditivos 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos 
o agua, que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón, en especial en lo 
referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 
Se establecen los siguientes límites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 2% del peso del cemento y si se trata 
de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de la resistencia a compresión 
producida por la inclusión del aireante sea inferior al 20%. En ningún caso la proporción de aireante será mayor del 4% del 
peso del cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del cemento. No se emplearán colorantes 
orgánicos. 
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
5.4. Cemento 
Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones de la Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-03). 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del 
suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades 
y procedencias. 
Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las 
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos 
de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se realizarán en laboratorios homologados. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
Artículo 6. Acero 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán 
ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al 5%. 
El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de 0,2%, se prevé el acero 
de límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga de rotura no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la 
ordenada máxima del diagrama tensión-deformación. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
6.2. Acero laminado 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025, también se 
podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No 
presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 
Articulo 7. Materiales auxiliares de hormigones 
7.1. Productos para curado de hormigones 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, 
depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa 
deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al menos después de una aplicación. 
7.2. Desencofrantes 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre 
éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin 
cuyo requisito no se podrán utilizar. 
Artículo 8. Materiales para fábrica y forjados 
8.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-
F Seguridad Estructural Fábrica del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 
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Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción (RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. La 
resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
- Ladrillos macizos = 100 kg/cm². 
- Ladrillos perforados = 100 kg/cm². 
- Ladrillos huecos = 50 kg/cm². 
Artículo 9. Materiales para solados y alicatados 
9.1. Solado y alicatados de gres. 
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado, 
que sirven para revestir paramentos. 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. 
- La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tengan mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según los casos, un canto romo, largo o corto, o 
un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, para los de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical 
cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra 
arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 
Artículo 10. Carpintería de taller 
10.1. Puertas de madera 
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de 
uso o un documento de idoneidad técnica expedido por el IETCC. 
10.2. Cercos 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría mínima de 7x5 cm. 
Artículo 11. Pintura 
11.1. Pintura plástica 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores 
resistentes. 
Artículo 12. Instalaciones eléctricas 
12.1. Normas 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de baja tensión deberán cumplir las 
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CBI, los reglamentos en vigor, así como las normas técnico-
prácticas de la compañía suministradora de energía. 
12.2. Conductores de baja tensión 
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con formación e hilo único hasta 6 mm². 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, 
a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. El relleno que sirve 
para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que 
pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales. 
Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, serán de cobre con aislamiento de PVC. 
La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1,5 m² 
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V, de igual forma que 
en los cables anteriores. 
12.3. Aparatos de alumbrado interior 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar la 
rigidez necesaria. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la última en 
desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
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Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra y Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Artículo 13. Hormigones 
13.1. Dosificación de hormigones 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón 
de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
13.2. Fabricación de hormigones 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la EHE. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo 
que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado en la normativa 
vigente. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, 5% para los distintos tamaños de áridos 
y 2% para el árido total. En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 20 mm medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes proporcionando un 
hormigón de color y consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto 
recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida 
por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 segundos 
ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se hayan 
introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas 
cantidades de cemento, áridos y agua. 
13.3. Mezcla en obra 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en central. 
13.4. Transporte de hormigón 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier 
otra alteración. 
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse 
empleando camiones provistos de agitadores. 
13.5. Puesta en obra del hormigón 
Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido arrojarlo con palas a gran 
distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 0,5 m de los encofrados. 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 
especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la 
separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya 
recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
13.6. Compactación del hormigón 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto 
se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse 
longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras 
estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a 
este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos 
sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una 
humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 
cm de la pared del encofrado. 
13.7. Curado de hormigón 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado según el tipo de cemento 
utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o 
vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán 
húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante 
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empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de 
endurecimiento más lento. 
13.8. Juntas en el hormigonado 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos 
esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas 
contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan 
hormigonarse correctamente. 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su 
superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se 
procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
13.9. Terminación de los paramentos vistos 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a 
una regla de dos 2 m de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 
- Superficies vistas: 6 mm. 
- Superficies ocultas: 25 mm. 
13.10. Limitaciones de ejecución 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la 
entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la 
superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
- Colocación de armaduras. 
- Limpieza y humedecido de los encofrados. 
Durante el hormigonado: 
- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la 
segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los 
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 
- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán 
utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa. 
- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de 
superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido más de 48 h se tratará la junta con resinas epoxi. 
- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia. 
- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo 
ello siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa. 
13.11. Medición y abono 
El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies 
vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que 
en el cuadro de precios la unidad de hormigón se exprese por m², como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta 
forma por m² realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a 
las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se 
considerará la misma medición del hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de 
curado de hormigón. 
Artículo 14. Morteros 
14.1. Dosificación de morteros 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha de emplearse en cada caso 
para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
14.2. Fabricación de morteros 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta 
obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
14.3. Medición y abono. 
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El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, 
enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por m³, obteniéndose su precio del cuadro de 
precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
Artículo 15. Armaduras 
15.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 
15.2. Medición y abono 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg realmente empleados, deducidos de los 
planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y 
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada en el 
plano sin solapes. 
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de 
armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para 
ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
Articulo 16 Estructuras de acero 
16.1 Descripción 
Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado. 
16.2 Condiciones previas 
- Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
- Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
- Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
- Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
16.3 Componentes 
- Perfiles de acero laminado. 
- Perfiles conformados. 
- Chapas y pletinas. 
- Tornillos calibrados. 
- Tornillos de alta resistencia. 
- Tornillos ordinarios. 
- Roblones. 
16.4 Ejecución 
- Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques. 
- Trazado de ejes de replanteo. 
- Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje. 
- Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. 
- Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
- No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 
- Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
- Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
- Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
- La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 
- Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 
- Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 
 
Uniones mediante soldadura: 
Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 
- Soldeo eléctrico por resistencia. 
- Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la 
separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas. 
- Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria 
con piqueta y cepillo. 
- Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 
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- Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. 
Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último 
el pintado. 
16.5 Control 
- Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
- Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
- Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
16.6 Medición 
Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios 
establecidos en las mediciones. 
16.7 Mantenimiento 
Cada 3 años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante 
y contra el fuego. 
Artículo 17. Albañilería 
28.1. Fábrica de ladrillo 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. El 
humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min al menos. 
Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los 
demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o 
marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento I-35 por m³ de pasta. 
Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. Al reanudar el 
trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras. 
La medición se hará por m², según se expresa en el cuadro de precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas, 
descontándose los huecos. 
Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”. 
Los cerramientos de más de 3,5 m de altura estarán anclados en sus 4 caras. 
Los que superen la altura de 3,5 m estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas 
y se sellarán con productos sellantes adecuados. 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque 
no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm que se rellenará posteriormente con mortero 
de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento. 
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas, y serán estancos al viento y a la lluvia. 
Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños 
realizados y sin terminar. 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 
Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen. 
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 
17.2. Tabicón de ladrillo hueco doble 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los 
paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción 
se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos 
se colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por m² de 
tabique realmente ejecutado. 
17.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 28.2 
para el tabicón. 
17.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo 
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Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 28.2. 
17.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. 
Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a 1 m aproximadamente, sujetándolos con dos puntos de 
yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5 a 2 cm aproximadamente del paramento 
a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para 
los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará 
el paramento y se echará el yeso entre cada renglón y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, se 
seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras, quedando enrasado el 
guarnecido con las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando 
esté “muerto”. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya 
espesando según se vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del 
enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m de altura. Su colocación se hará por medio de un 
renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la maestra de la esquina. 
La medición se hará por m² de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los 
medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los 
guardavivos de las esquinas y su colocación. 
17.6. Enlucido de yeso blanco 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el 
guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede 
completamente lisa y fina. El espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso esté “muerto”. 
Su medición y abono será por m² de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro de precios figura el guarnecido y el 
enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares 
necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en 
este pliego. 
17.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de pasta en paramentos exteriores, y de 500 
kg de cemento por m³ en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica 
antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, 
regándolas antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando 
echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que 
se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a 
extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. 
Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la 
junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se echa sobre ellos. En el caso 
de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la dirección facultativa, se humedecerán diariamente los 
enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
- Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la 
documentación técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios 
establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la tabla 5 de la NTE-RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de 
su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 h después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
- Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
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Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos 
de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
- Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; 
no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de que no absorba agua necesaria para el 
fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un 
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 m, mediante llagas de 5 mm de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará éste en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas, sin que ninguna de ellas supere este 
espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros 
entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir 
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm a ambos lados de la línea 
de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se 
comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con 
lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se 
suspenderá la ejecución. 
- Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la superficie enfoscada, hasta que el mortero haya 
fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
Artículo 18. Solados y alicatados 
18.1. Solados. 
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. 
Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en caso de ser éste indispensable, se tomarán 
las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio comprende todos los materiales, 
mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las 
prescripciones de este pliego. 
18.2. Alicatados de azulejos 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán perfectamente dentro de su color 
para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la dirección facultativa. 
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas especiales y de canto romo, y se 
sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea 
seguida en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso 
como material de agarre. 
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas 
cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
Artículo19. Carpintería de taller 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán 
perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de cercos, y del suelo al lado superior del cerco, 
en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los 
tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente. 
Condiciones técnicas: 
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Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la 
marca de calidad para puertas planas de madera. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos 
mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 
20 mm repartidos por igual en piecero y cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, 
sobresaldrán de la cara 3 mm como mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del 
agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes 
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá 
azulado en un 15% de la superficie. 
Cercos de madera: 
- Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
- Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios 
para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los 
extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 
- Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su conservación 
durante el almacenamiento y puesta en obra. 
Tapajuntas: 
- Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 
Artículo 20. Pintura 
20.1. Condiciones generales de preparación del soporte 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes 
de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se 
harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará 
yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), 
ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y 
aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo 
o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra 
pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y 
condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, 
canalizaciones, instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
20.2. Aplicación de la pintura 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. 
Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de 
nylon. 
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Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y 
el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 mm, formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la 
pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
- Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado 
los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano 
de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
- Madera: 
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se 
requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, 
con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
- Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el 
fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por 
el fabricante. 
20.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie 
desarrollada. 
Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta 
terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean 
precisos. 
Artículo 21. Instalación eléctrica 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones 
complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el 
ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la compañía suministradora de energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo. 
- Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el 
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
a) CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 kilovoltios para la línea repartidora 
y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según las normas UNE citadas en la instrucción 
ITC-BT-06. 
b) CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas 
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares 
de la empresa distribuidora de energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 de la 
instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de la sección de los conductores de la instalación. 
c) IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
d) TUBOS PROTECTORES 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y 
que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos 
techos, que serán del tipo Preplás, Reflex o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 
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Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase 
y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 conductores 
por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como 
mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se 
utilicen. 
e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad 
equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el 
diámetro o lado interior. 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apartado 
3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de 
conexión, conforme a la instrucción ITC-BT-19. 
f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del 
tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C en ninguna 
de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga 
nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 
500 a 1.000 voltios. 
g) APARATOS DE PROTECCIÓN 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en 
que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar 
una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del 
cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se 
regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así 
como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase 
y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y además de corte omnipolar. Podrán ser 
“puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un 
mismo tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la 
intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma 
que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
h) PUNTOS DE UTILIZACIÓN 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y 
dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los 
m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4. 
i) PUESTA A TIERRA 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante electrodos de 2 m de longitud, 
colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el 
respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 ohmios. 
j) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la instrucción ITC-BT-
13, artículo 1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la instrucción ITC-BT-16 y la norma u 
homologación de la compañía suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan 
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la 
de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura 
de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo 
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de 0,50 m y máxima de 1,80 m, y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m, 
según la instrucción ITC-BT-16, artículo 2.2.1. 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse 
por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la instrucción ITC-BT-14. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior del local, lo más cerca posible a la entrada de la derivación 
individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con 
materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando 
haya 200 cm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la 
derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de 
neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando 
disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos 
un letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en 
la que se ejecutó la instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente 
líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados 
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o 
derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, 
pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo 
establecido en la instrucción ITC-BT-20. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas 
alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m, como mínimo. 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o 
aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes 
volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
- Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha. Grado de protección IPX7. Cableado limitado al necesario para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. No se permiten mecanismos. Aparatos fijos que únicamente pueden ser 
instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados a las condiciones de este volumen. 
- Volumen 1 
Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo y el plano 
vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX4; IPX2, por encima del nivel más alto de un difusor fijo e IPX5, 
en equipo eléctrico de bañeras de hidromasaje y en los baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante 
la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 
0 y 1. No se permiten mecanismos, con la excepción de interruptores de circuitos MBTS alimentados a una tensión nominal 
de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en continua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0, 
1 y 2. Aparatos fijos alimentados a MBTS no superior a 12 V ca ó 30 V cc. 
- Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0,60 m y el suelo y el plano 
horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. Grado de protección igual que en el volumen 1. Cableado limitado al necesario 
para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1 y 2, y la parte del volumen 3 situado por debajo de 
la bañera o ducha. No se permiten mecanismos, con la excepción de interruptores o bases de circuitos MBTS cuya fuente de 
alimentación este instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos igual que en el volumen 1. 
- Volumen 3 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 2,4 m de éste y el suelo y el plano 
horizontal situado a 2,25 m de él. Grado de protección IPX5, en los baños comunes, cuando se puedan producir chorros de 
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agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en 
los volúmenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las bases sólo si están protegidas bien por un transformador de 
aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente 
diferencial de valor no superior a los 30 mA. Se permiten los aparatos fijos sólo si están protegidos bien por un transformador 
de aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA. 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000xU ohmios, 
siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una 
tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 
voltios, y como mínimo 250 voltios, con una carga externa de 100.000 ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos 
varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, mediante un interruptor automático o un 
fusible de cortocircuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la 
desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si 
éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con el local deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo 
normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
 
Artículo 38. Precauciones a adoptar 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Control de la obra 
Artículo 22. Control del hormigón 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la dirección facultativa de 
las obras, se realizarán todos los que prescribe la EHE: 
- Resistencias característica fck =25 N/mm². 
- Consistencia plástica y acero B-500S. 
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5. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
 
1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno de hasta 10 cm de profundidad, por medios
mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni
transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Total m2  ......: 5.400,000 4,73 25.542,00
1.2 M3 Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos disgregados,
por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de
tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de
vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4.600,000 3,600 16.560,000VACIADO
1 1.116,000 1,500 1.674,000
18.234,000 18.234,000
Total m3  ......: 18.234,000 7,00 127.638,00
1.3 M3 Excavación en pozos, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga directa sobre
camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km,
considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 0,700 1,400 1,600 37,632ZAPATAS
25 1,500 1,500 1,600 90,000
96 3,000 0,400 0,500 57,600RIOSTAS
185,232 185,232
Total m3  ......: 185,232 21,73 4.025,09
Total presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 157.205,09
Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
PROYECTO DE EJECUCION: COMPLEJO RESIDENCIAL PARA SENIORS Página 1
2.1 M3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4.300,000 0,100 430,000LOSA
-1 384,000 0,100 -38,400A DESCONTAR PATIOS
24 0,700 1,500 0,100 2,520ZAPATAS
25 1,500 1,500 0,100 5,625
96 3,000 0,400 0,100 11,520RIOSTAS
411,265 411,265
Total m3  ......: 411,265 82,62 33.978,71
2.2 M3 Hormigón armado HA-30/P/40/Qb, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, i/armadura (40 kg/m³), por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 0,700 1,500 1,500 37,800ZAPATAS
25 1,500 1,500 1,500 84,375
96 3,000 0,400 0,400 46,080RIOSTRAS
168,255 168,255
Total m3  ......: 168,255 195,64 32.917,41
2.3 M3 Hormigón armado HA-40/P/20/IIa elaborado en central, en losa de cimentación, i/armadura (100
kg/m³), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4.300,000 4.300,000LOSA
-1 384,000 -384,000A DESCONTAR PATIOS
3.916,000 3.916,000
Total m3  ......: 3.916,000 247,56 969.444,96
Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION : 1.036.341,08
Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACION
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
PROYECTO DE EJECUCION: COMPLEJO RESIDENCIAL PARA SENIORS Página 2
3.1 M3 Hormigón armado HA-30/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor,
i/armadura (70 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m a dos
caras, vertido con bomba, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,000 0,300 3,000 45,000MURO ALTURA 3
1 216,000 0,300 6,000 388,800MURO ALTURA 6
433,800 433,800
Total m3  ......: 433,800 350,97 152.250,79
3.2 M3 Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 40 cm de espesor,
i/armadura (80 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m a dos
caras, vertido con bomba, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 110,000 0,400 1,500 66,000ZONA VIVIENDAS
66,000 66,000
Total m3  ......: 66,000 325,61 21.490,26
Total presupuesto parcial nº 3 MUROS DE CONTENCION : 173.741,05
Presupuesto parcial nº 3 MUROS DE CONTENCION
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
PROYECTO DE EJECUCION: COMPLEJO RESIDENCIAL PARA SENIORS Página 3
4.1 U Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón
en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 300 mm de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.




Total u  ......: 4,000 649,59 2.598,36
4.3 M Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal
110 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava
filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni
el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
Total m  ......: 600,000 23,07 13.842,00
4.4 M2 Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para
evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm de espesor extendida
por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm de
espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios
mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.
Total m2  ......: 900,000 10,62 9.558,00
4.5 M2 Membrana drenante Danodren H-25 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al
muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con el geotextil hacia el terreno y solapes
de 12 cm, i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje
inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 600,000 1,500 900,000
900,000 900,000
Total m2  ......: 900,000 7,59 6.831,00
4.6 U Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 50x50x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de
hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Total u  ......: 59,000 109,49 6.459,91
4.7 M Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 212,000 212,000
212,000 212,000
Total m  ......: 212,000 31,24 6.622,88
4.8 U Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm y con salida vertical de 75-90
mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
Total u  ......: 7,000 24,38 170,66
Total presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO : 46.082,81
Presupuesto parcial nº 4 RED DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
PROYECTO DE EJECUCION: COMPLEJO RESIDENCIAL PARA SENIORS Página 4
5.1 U Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x20x1 cm con cuatro
garrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro y 15 cm de longitud total, soldadas,
colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para
anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Total u  ......: 192,000 22,89 4.394,88
5.2 Kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
96 9,000 53,400 46.137,6002 HEB 120
2 3,000 53,400 320,4002 HEB 120
47 3,000 40,800 5.752,8002 HEB 100
42 3,000 17,280 2.177,2802 UPN 80
54.388,080 54.388,080
Total kg  ......: 54.388,080 2,05 111.495,56
5.3 M3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (100
kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.872,000 0,250 468,000PLAZA
VIVIENDAS
1 1.698,000 0,250 424,500ENTREPLANTA
1 1.698,000 0,250 424,500CUBIERTA
1.317,000 1.317,000
Total m3  ......: 1.317,000 326,71 430.277,07
5.4 M3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura
(100 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,500 1,500 0,250 6,188ESCALERA EXTERIOR
6,188 6,188
Total m3  ......: 6,188 335,92 2.078,67
5.5 M2 Forjado de placa alveolada aligerada tipo II prefabricada de hormigón pretensado de canto 50
cm en piezas de 1,20 m de ancho, con capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-25/P/20/I,
para un luz de 12 m y una carga total de forjado de 1.000 kg/m2, i/p.p. de negativos y
conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea
exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares. Placa
alveolada, componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.140,000 1.140,000TOTAL PLACAS
1.140,000 1.140,000
Total m2  ......: 1.140,000 98,28 112.039,20
Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
PROYECTO DE EJECUCION: COMPLEJO RESIDENCIAL PARA SENIORS Página 5
5.6 M2 Suministro y colocación de encofrado perdido para forjado sanitario elevado mediante
cámara, SISTEMA CÁVITI C-70 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado
termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 700 mm.
adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías
previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de
izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético
sobre la superficie de soporte plano (módulo base 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando
una superficie de apoyo de 742,26 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2,
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, incluso
vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando
capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm
en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas
para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de
poliestireno expandido de 3cm de espesor (no incluída). Medida la superficie ejecutada
aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante.  Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SOBRE
CIMENTACIONES
1 3.078,000 3.078,000SOBRE LOSA 
1 1.116,000 1.116,000SOBRE ZAPATAS
4.194,000 4.194,000
Total m2  ......: 4.194,000 39,11 164.027,34
Total presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURA : 824.312,72
Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
PROYECTO DE EJECUCION: COMPLEJO RESIDENCIAL PARA SENIORS Página 6
6.1 M2 Fábrica de bloques cerámicos de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros
cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros
materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativa),
jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 219,000 219,000VIVIENDAS
1 243,000 243,000ESPACIOS PUBLICOS
462,000 462,000
Total m2  ......: 462,000 30,53 14.104,86
6.3 M2 Revestimiento de paramentos verticales con chapa de acero corten, de 6 mm de espesor,
fijada sobre perfiles metálicos , incluso elementos de unión y accesorios de fijación, con
tratamiento. Medida la superfice ejecutada Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 462,000 462,000SOBRE
TERMOARCILLA
1 648,000 648,000SOBRE MURO
HORMIGON
1 1.698,000 1.698,000SOBRE CUBIERTA
2.808,000 2.808,000
Total m2  ......: 2.808,000 111,88 314.159,04
Total presupuesto parcial nº 6 FACHADAS : 328.263,90
Presupuesto parcial nº 6 FACHADAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M2 Tabique sistema Placo Prima Plus formado por dos placas de yeso laminado Placo Estándar
BA 15 de 15 mm de espesor, atornilladas a cada lado externo de una doble estructura metálica
de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm,
modulados a 600 mm y otra placa intermedia atornillada a las dos estructuras, resultando un
ancho total del tabique terminado de 215 mm. Incluso lana mineral Supralaine. Parte
proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura máxima en 6,13 m.
Resistencia al Fuego 120 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 67,6 dB(A). Instalado
según la documentación actual de Placo y las normas UNE 10203.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3.726,000 3.726,000DIVISION ENTRE
VIVIENDAS
3.726,000 3.726,000
Total m2  ......: 3.726,000 93,26 347.486,76
7.2 M2 Sistema Placo Hydro Premium Aquaroc formado por una placa Placo Aquaroc BC 13 de 12,5
mm de espesor, atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero
galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 400
mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 96 mm. Incluso lana mineral
Supralaine. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca
bajo los perfiles perimetrales. Altura máxima 3,55 m. Resistencia al Fuego 30 minutos.
Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 43,1 dB(A). Instalado según la documentación actual de
Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.





Total m2  ......: 1.340,000 86,32 115.668,80
7.3 M2 Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo con lana de
roca de 13+30 mm de espesor y de lana de roca de 90 kg/m3 de densidad, pegado con pasta
de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas.  Emplastecido
de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102041 IN  y ATEDY. Medida deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 216,000 216,000VVIENDAS
1 264,000 264,000ESPACIO PUBLICO
480,000 480,000
Total m2  ......: 480,000 37,80 18.144,00
7.4 M2 Suministro y montaje de cerramiento formado por paneles prefabricados ligeros de placas de
cemento con fibras de madera, de VIROC, de 2400x600x52 mm., con aislamiento de
poliestireno expandido incorporado. I/p.p. proporcional de perfilería oculta para una altura
máxima de 3 m., con perfiles en U de 40x40x1,5 mm. colocados en su base y perfiles en H de
60x37x0,8 mm. colocados en las uniones entre paneles; fijaciones a la solera con taco y
tornillo y sellado de juntas con sellante elastomérico. Preparación de los elementos de
sujeción incorporados previamente a la obra. Elevación y situación del panel en fachada
mediante grúa. Eliminación de restos y limpieza final. Totalmente montado. P.p. de
andamiajes y medios auxiliares.  Según UNE EN 12467:2013. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 4 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,000 180,000TABLERO VIROC S/
TERMOARCILLA
180,000 180,000
Total m2  ......: 180,000 146,38 26.348,40
7.5 M2 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando
pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 4,000 0,800 2,100 161,280PUERTAS INTERIORES
161,280 161,280
Total m2  ......: 161,280 13,73 2.214,37
Presupuesto parcial nº 7 DIVISIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.6 M2 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de
fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
72 4,000 3,000 864,000VENTANAS
24 4,500 3,000 324,000
7 3,500 3,000 73,500ESPACIOS PUBLICOS
14 1,500 3,000 63,000
1.324,500 1.324,500
Total m2  ......: 1.324,500 19,70 26.092,65
7.7 U Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda unifamiliar incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas
a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en
fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalación de electricidad). Medido por unidad de
vivienda.
Total u  ......: 24,000 320,52 7.692,48
7.8 U Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda unifamiliar incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas
a acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p.
de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instalación de fontanería).
Medido por unidad de vivienda.
Total u  ......: 24,000 211,74 5.081,76
7.9 U Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por vivienda unifamiliar incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% s/instalación de calefacción). Medido por unidad de
vivienda.
Total u  ......: 24,000 211,74 5.081,76
7.10 U Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por vivienda unifamiliar  incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates,
canalizaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares (10% s/instalación de
telecomunicaciones).
Total u  ......: 24,000 211,74 5.081,76
Total presupuesto parcial nº 7 DIVISIONES : 558.892,74
Presupuesto parcial nº 7 DIVISIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
PROYECTO DE EJECUCION: COMPLEJO RESIDENCIAL PARA SENIORS Página 9
8.1 M2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor,
i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 216,000 216,000S/ TERMOARCILLA
1 228,000 228,000
444,000 444,000
Total m2  ......: 444,000 6,24 2.770,56
Total presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS : 2.770,56
Presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 M2 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con cemento gris VIROC
y una superficie porosa CONTINUA. en color natural de 15 mm. de espesor, con canto oculto
biselado, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación
y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de viruta de
madera, accesorios de fijación y perfilería oculta con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.160,000 2.160,000PLACAS VIROC
2.160,000 2.160,000
Total m2  ......: 2.160,000 35,71 77.133,60
9.2 M2 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y
perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso
de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas,
accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4.080,000 4.080,000TECHOS PLADUR
4.080,000 4.080,000
Total m2  ......: 4.080,000 24,18 98.654,40
Total presupuesto parcial nº 9 FALSOS TECHOS : 175.788,00
Presupuesto parcial nº 9 FALSOS TECHOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 M2 Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,35
mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta
rápida o  mediante junta de adhesivo de reticulación. La membrana se fijará al soporte
mediante adhesivo de contacto BA-007. Apta para la intemperie.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.140,000 1.140,000CUBIERTA ESPACIOS
COMUNES
1 1.698,000 1.698,000CUBIERTA VIVIENDAS
2.838,000 2.838,000
Total m2  ......: 2.838,000 23,87 67.743,06
Total presupuesto parcial nº 10 CUBIERTAS : 67.743,06
Presupuesto parcial nº 10 CUBIERTAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 M2 Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno extruido de 80 mm de espesor con
superficie lisa. Resistencia a compresión = 300 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia
térmica 2,20 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013.
Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a
ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.140,000 1.140,000CUBERTA ESPACIOS
PUBLICOS
1 1.698,000 1.698,000CUBIERTA VIVIENDAS
2.838,000 2.838,000
Total m2  ......: 2.838,000 20,13 57.128,94
11.2 M2 Aislamiento térmico colocado en el interior de la cámara de cerramientos con paneles de
poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 80 mm de espesor. Resistencia a
compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 2,20 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego E según
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido
(XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011,
norma UNE-EN 13164:2013.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 18,000 3,000 648,000AISLAMIENTO
FACHADAS
2 18,000 6,000 216,000
3 12,000 3,000 108,000
5 8,000 3,000 120,000
1.092,000 1.092,000
Total m2  ......: 1.092,000 12,42 13.562,64
11.3 M2 Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de
superficie lisa machihembrados de 100 mm de espesor. Fijados directamente al soporte
mediante un mortero de fijación y anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa
según UNE EN 826. Resistencia térmica 2,75 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK),
según EN 13162. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1+A1. Medida toda la superficie a
ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE EN 13164.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 225,000 3,000 675,000MURO EN CONTACTO
CON TERRENO
675,000 675,000
Total m2  ......: 675,000 19,29 13.020,75
11.4 M Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con
coquilla flexible de polietileno de 22 mm de diámetro interior (1/2") y 9 mm de espesor, incluso
colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares




Total m  ......: 400,000 5,25 2.100,00
Total presupuesto parcial nº 11 AISLAMIENTOS : 85.812,33
Presupuesto parcial nº 11 AISLAMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
PROYECTO DE EJECUCION: COMPLEJO RESIDENCIAL PARA SENIORS Página 13
12.1 M2 Mortero mineral natural para recrecido de nivelación de 4 cm de espesor sobre forjado o
solera para posterior colocación de barro cocido, piedras naturales, suelos radiantes, parquet
o baldosas cerámicas C/Biocalce® Solera de Kerakoll, compuesto a base de aglomerantes
inorgánicos minerales de cal natural. Preparación en hormigonera de obra. Medido en
superficie realmente ejecutada. Previa limpieza de zona de aplicación y sobre soporte estable
y seco. Para un rendimiento de 64 kg/m2. Aplicación según se especifica en ficha técnica de
producto y eventual consolidación posterior con Biocalce® Silicato de Sodio (no incluido en
esta partida)




1 1.710,000 1.710,000ESPACIO PUBLICO
5.131,000 5.131,000
Total m2  ......: 5.131,000 28,89 148.234,59
12.2 M2 Suministro y colocación de revestimiento decorativo para paredes, suelos y mobiliario de
pequeño espesor formado por la aplicación sucesiva de capas de microcemento
bicomponente Sika Decor-801 Nature según carta de colores específica. Aplicado con llana
metálica flexible en pasadas sucesivas hasta conseguir el efecto estético deseado, totalmente
terminado i/ limpieza previa de la superficie y lijado suave y aspirado entre capas s.i/
preparación del soporte ni resina de protección y sellado Rocadeck Sealer.
Total m2  ......: 5.131,000 40,38 207.189,78
Total presupuesto parcial nº 12 PAVIMENTOS : 355.424,37
Presupuesto parcial nº 12 PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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13.1 M2 Alicatado con plaqueta rectificado, Carpantia (BIa s/UNE-EN 14411:2013), en baldosas de
37x66 cm, (abrasión V), recibido con adhesivo C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 con
doble encolado, sin incluir enfoscado de mortero, rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/UNE-EN 13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada,
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 25,000 600,000BAÑO VIVIENDAS
24 19,000 456,000ASEO VIVIENDAS
24 8,000 192,000COCINAS
1.248,000 1.248,000
Total m2  ......: 1.248,000 45,09 56.272,32
Total presupuesto parcial nº 13 ALICATADOS : 56.272,32
Presupuesto parcial nº 13 ALICATADOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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14.1 U Precerco de pino de 90x30 mm de escuadría, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado,
incluso p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 4,000 96,000
96,000 96,000
Total u  ......: 96,000 12,15 1.166,40
14.2 U Puerta de paso ciega de madera  barnizada, moldura serie recta, con hoja de dimensiones
825x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en
madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino
de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 4,000 96,000VIVIENDAS
96,000 96,000
Total u  ......: 96,000 263,22 25.269,12
14.3 U Escalera metálica, para dos plantas de altura libre máxima de 2,60 m y anchura libre de 0,80
m, realizada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm,
peldaño de chapa lisa de 3 mm de espesor con madera de roble, barandilla recta con
pasamanos acabado en PVC, zapata de fijación, realizada en taller y montaje en obra, incluso
pintura antioxidante.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000
24,000 24,000
Total u  ......: 24,000 2.474,79 59.394,96
Total presupuesto parcial nº 14 CARPINTERIA DE MADERA : 85.830,48
Presupuesto parcial nº 14 CARPINTERIA DE MADERA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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15.1 U Suministro y montaje de puerta corredera monoblock  con rotura puente térmico de 3 hojas,
de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15  micras, de 240x210 mm. de
medidas totales. Compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y de seguridad y
compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios.
Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2000-CLASE 3; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 8A;
Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C4. Instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza.  Perfilería, juntas y herrajes con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 14351-1.
Total u  ......: 24,000 1.192,09 28.610,16
15.2 M Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado natural, con goterón, y de 40 cm de desarrollo
total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6,
incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño
material para su recibido, terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 26,000 624,000VIVIENDAS -
VENTANAS
624,000 624,000
Total m  ......: 624,000 44,32 27.655,68
15.3 M2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera monobloc,
mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes
de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 3,000 3,000 216,000VIVIENDAS
216,000 216,000
Total m2  ......: 216,000 281,48 60.799,68
15.4 M2 Carpintería de aluminio anodizado natural, en ventanales fijos para  cerramientos en general
mayores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para
persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 3,000 4,500 324,000VVIENDAS
324,000 324,000
Total m2  ......: 324,000 135,93 44.041,32
Total presupuesto parcial nº 15 CARPINTERIA DE ALUMINIO : 161.106,84
Presupuesto parcial nº 15 CARPINTERIA DE ALUMINIO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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16.1 M Barandilla en acero corten formada por: bastidor  de pletina de 60x8 mm, entrepaño de chapa
crten de 3 mm y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y montaje en
obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 60,000 180,000PATIOS
180,000 180,000
Total m  ......: 180,000 153,24 27.583,20
Total presupuesto parcial nº 16 CERRAJERIA : 27.583,20
Presupuesto parcial nº 16 CERRAJERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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17.1 M2 Doble acristalamiento Climalit Plus formado por un vidrio flotado templado Securit de 6 mm
con capa magnetrónica de control solar, baja emisividad y color neutro Cool-Lite SKN 165 II
(67/39) y un vidrio flotado incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 12 ó 16 mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, nivel seguridad de uso 1C2/NPD
según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 0,800 2,100 40,320ID PUERTAS
1 216,000 216,000ID VENTANAS 
1 324,000 324,000
580,320 580,320
Total m2  ......: 580,320 181,25 105.183,00
17.2 M2 Muro cortina autoportante Hiberlux, realizado a base de perfiles extrusionados con aleación
especial 6063, tratamiento térmico T-5 y acabado superficial mediante recubrimiento en polvo
seco con certificado de calidad Qualicoat en color RAL o anodizados con sello de calidad
EWWA-EURAS. La perfilería tendrá 60 mm de base, siendo los montantes de 4 mm de espesor
y los parteluces de 2 mm de espesor. Las juntas irán revestidas con la tapeta de presión IB-63
y perfil de tapajuntas IB-66, siendo las juntas selladas con silicona neutra, el vidrio irá pegado
al bastidor con cinta tipo Norton o silicona estructural. Anclajes de regulación tridimensional,
realizados en acero laminado en caliente y galvanizados por inmersión. La tornillería se ha
previsto de acero inoxidable. Como elemento separador entre plantas y de aislamiento
térmico-ignífugo se colocará una bandeja aislante formada por chapa de acero galvanizada de
1,5 mm en la parte superior, aislamiento intermedio de base de borra de lana de roca
(Banroc-511) y un panel Promatect-H de 15 mm en la parte inferior. Los sellados de dicho
panel serán realizados con Promastop. Doble acristalamiento Climalit Plus Cool-Lite Securit
Xtreme 60/28 II 6(16 air)6, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra
por el exterior, y zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con Cool-Lite
Securit ST/STB 6 mm opacificado. El vidrio en estas zonas irá trasdosado de panel sándwich
formado por chapas de aluminio, aislante de alta densidad de 30 mm de espesor mínimo.
Trasdosado al muro cortina por el interior se colocará sobre cada forjado un peto perimetral
de al menos 60 cm de altura formado por panel ignifugo tipo Promatect - LS de 45 mm de
espesor. No se encuentra incluido el forrado interior de dicho Promatect ni la tapa superior al
mismo contra el muro cortina. Los remates y plegados especiales del muro cortina serán
realizados en chapa de aluminio lacada en el mismo color que la perfilería. Todo ello
realizado, según planos y completamente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 12,000 6,000 216,000VENTANALES ESPACIO
PUBLICO
3 8,000 6,000 144,000
360,000 360,000
Total m2  ......: 360,000 478,86 172.389,60
Total presupuesto parcial nº 17 VIDRIOS : 277.572,60
Presupuesto parcial nº 17 VIDRIOS
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18.1 U Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en instalaciones
que requieren proyecto.




Total u  ......: 1,000 110,47 110,47
18.2 U Caja general de protección 100 A incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A
para protección de la línea linea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho
mural. Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439,
grado de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002
respectivamente, precintable, homologada por la compañía suministradora. Totalmente
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000VIVIENDAS
1 1,000ESPACIO PUBLICO 
25,000 25,000
Total u  ......: 25,000 183,38 4.584,50
18.3 M Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores
unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x16
mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa
de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta
señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e
ITC-BT-07.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,000VIVIENDAS
1 1,000ESPACIO PUBLICO 
25,000 25,000
Total m  ......: 25,000 30,94 773,50
18.4 M Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductores
unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 2x16 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC
reforzado M25/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 20,000 120,000ESPACIO PUBLICO
120,000 120,000
Total m  ......: 120,000 21,27 2.552,40
18.5 M Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada formada por conductores
unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para
una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo incluyendo
elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 20,000 120,000ESPACIO PUBLICO
120,000 120,000
Total m  ......: 120,000 16,69 2.002,80
18.6 U Columnas montadas por cuadros modulares con envolvente para 12 contadores electrónicos
monofásicos inferiores a 14 kW, de 630x1440 mm de dimensiones, con o sin discriminación
horaria, homologada por la compañia suministradora, formada por: Bases Neozed D02 de 63A,
embarrado general y de protección con pletina de cobre 20x4 mm, cableado con conductores
de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para
el circuito de reloj, bornes de salida con capacidad hasta 25 mm2, bornes de seccionamiento
de 4 mm2, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios para formar
parte de la centralización de contadores; según REBT, ITC-16.
Total u  ......: 2,000 1.253,82 2.507,64
18.7 M Canalización prevista para línea telefónica realizada con tubo PVC reforzado M32/gp7,
incluyendo p.p guía de alambre y cajas de registro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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6 50,000 300,000
300,000 300,000
Total m  ......: 300,000 4,24 1.272,00
18.8 M Canalización de reserva (una por cada 10 derivaciones individuales) realizada con tubo de
PVC reforzado, M32/gp7, incluyendo p.p guía de alambre y cajas de registro, según REBT,
ITC-BT-15.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 50,000 300,000
300,000 300,000
Total m  ......: 300,000 4,24 1.272,00
18.9 U Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación elevada (9.100 W), formado
por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14
elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de
potencia (no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte omnipolar de 40 A (2P), 2
interruptores diferenciales 40 A/2 P/30 mA y 7 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 2 de 10 A para
alumbrado (C1 y C6), 3 de 16 A para tomas de uso general (C2 y C7) y auxiliar en cocina y
baños (C5), 1 de 20 A para lavadora, lavavajillas y termo (C4), 1 de 25 A para cocina y horno
(C3). Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.
Total u  ......: 6,000 395,77 2.374,62
18.10 U Caja I.C.P. de dos a 6 módulos hasta 40 A, con envolvente de doble aislamiento con puerta
para empotrar, grado deprtección IP40-IK08 , de empotrar, precintable y homologada por la
compañía eléctrica. Totalmente colocado, según REBT, ICT-BT-17.
Total u  ......: 6,000 12,41 74,46
18.11 U Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm, cable de cobre de 35 mm2
hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo
registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-18 e ITC-26.
Total u  ......: 6,000 415,69 2.494,14
18.12 M Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 30,000 180,000
180,000 180,000
Total m  ......: 180,000 9,64 1.735,20
18.13 U Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor unipolar aislado HV07-K de 4
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, conectando a tierra todas las canalizaciones
metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles; según
REBT, ITC-BT-18, ICT-BT-26, ICT-BT-27.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000ESPACIOS PUBLICOS
6,000 6,000
Total u  ......: 6,000 35,61 213,66
18.14 M Circuito para iluminación en interior de vivienda por conductores unipolares de cobre
aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC
corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido
p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT,
ITC-BT-25.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 100,000 600,000
600,000 600,000
Total m  ......: 600,000 5,63 3.378,00
18.15 M Circuito para tomas de uso general, auxiliares baños y cocina en interior de vivienda, por
conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de
450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico
(fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión.
Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 100,000 600,000
600,000 600,000
Total m  ......: 600,000 6,31 3.786,00
18.16 U Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión de 750 Vy sección de 1,5 mm2 (activo y neutro), incluido
caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco gama alta y
zumbador y marcos respectivos, totalmente montado e instalado.
Total u  ......: 6,000 47,44 284,64
18.17 U Zumbador con regulación de tono, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor
de cobre unipolar aislados para una tensión nominal 750 V y sección 1,5 mm2 (activo y
neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, zumbador con
regulación gama alta, totalmente montado e instalado.
Total u  ......: 6,000 43,60 261,60
18.18 U Toma de teléfono con 6 contactos para conector RJ-12, realizada con tubo PVC corrugado de
M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de linea telefónica, incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con 6 contactos para
conector RJ-12 con marco gama alta, totalmente montado e instalado.
Total u  ......: 18,000 31,60 568,80
18.19 U Toma para R-TV/SAT Única, realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de
registro, caja universal con tornillos, toma R-TV/SAT gama alta, totalmente montado e
instalado.
Total u  ......: 12,000 35,25 423,00
18.20 U Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para un tensión
nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), en sistema monofásico con
toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A (II+t.) gama alta, instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 15,000 90,000ESPACIO PUBLICO
90,000 90,000
Total u  ......: 90,000 32,69 2.942,10
18.21 U Instalación interior de electricidad para vivienda con una superficie útil menor de 160 m² y
grado de electrificación básico, con las siguientes estancias: 1 acceso/vestíbulo, 1 sala de
estar o salón S>10 m², 1 cocina S>10 m², 2 dormitorios S>10m², 1 dormitorio S<10 m², 2 baños,
pasillo L<5 m y 1 terraza; compuesta de los siguientes elementos:
- Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación básica (5.750 W), formado
por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14
elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de
potencia (no incluido) independiente y precintable, formado por los siguientes elementos
conexionados y rotulados:
· 1 IGA de corte omnipolar 32 A (2P).
· 1 interruptor diferencial 40 A/2P/30 mA
· 1 PIA (I+N) de corte omnipolar de 10 A para alumbrado (C1)
· 2 PIAS (I+N) de corte omnipolar de 16 A para tomas de uso general (C2) y auxiliar en cocina y
baños (C5)
· 1 PIA (I+N) de corte omnipolar de 20 A para lavadora, lavavajillas y termo/caldera (C4)
· 1 PIA (I+N) de corte omnipolar de 25 A para cocina y horno (C3)
- Red eléctrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado, métrica variable según
sección /pg5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y
sección variable según circuitos: C1 iluminación 3x1,5 mm²; C2 tomas de corriente de uso
general 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y termo/caldera 3x4
mm²; C5 tomas de corriente baño y auxiliares cocina 3x2,5 mm².
- Puntos de utilización minimos establecidos en el R.E.B.T, teniendo en cuenta algunos
criterios de confort.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas, tapas y marcos respectivos.
Incluido cajas de empotrar con tornillos de fijación y todo material necesario para su correcta
instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, instalación de enlace, ni
las ayudas de albañileria. Según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y
ITC-BT-27.
Total u  ......: 24,000 2.516,90 60.405,60
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Total presupuesto parcial nº 18 INSTALACION ELECTRICA : 94.017,13
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19.1 U Luminaria Downlight LED para empotrar, circular de 85 mm diámetro; grado de protección
IP20 - IK01 / Clase II, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102. Óptica de
haces 25º o 40º, equipado con 4 LEDs de alto brillo de 620 lm, con un consumo de 13W,
temperatura de color blanco cálido (3000K), transformador externo de la fuente de
alimentación regulable, para alumbrado de acento y ambiente. Con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 16,000 384,000VIVIENDAS
6 30,000 180,000ESPACIO PUBLICO
564,000 564,000
Total u  ......: 564,000 91,19 51.431,16
19.2 U Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material
autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN
60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 350 lm, piloto testigo de
carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental,
fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 5,000 30,000ESPACIO PUBLICO
30,000 30,000
Total u  ......: 30,000 139,46 4.183,80
Total presupuesto parcial nº 19 ILUMINACION : 55.614,96
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20.1 U Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM
formado por antenas para UHF, DAB y FM, con dos tramos intermedios y un tramo superior de
torreta (perfil triangular de 180 mm de lado) de 3 m de altura cada tramo, y mástil de tubo de
acero galvanizado de 2,5 m, incluido placa de anclaje torreta, cable de acero y argollas de
viento, cable coaxial hasta equipos de cabecera, y conductor de tierra de 25 mm2. Totalmente
instalado y conexionado, según RD 346/2011.
Total u  ......: 1,000 1.345,58 1.345,58
20.2 U Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales,
formado por 10 canales adyacentes (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB),
amplificadores DAB (radio digital) y de FM, mezclador F.I. para la distribución F.I. de señales
de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y
resistencias de carga, y todos los elementos necesarios para su completa instalación.
Totalmente instalado, según RD 346/2011.
Total u  ......: 1,000 1.915,83 1.915,83
20.3 M Cable coaxial para exterior con conductor Cu de 1,13 mm, dielectrico polietileno expandidio,
pantalla de cobre-poliester, malla de Cu y cubierta de PE, de 75 ohmios de impedancia
caracteristica media, conforme a la norma UNE-EN 50117-2-5:2005/A2:2013, para red de
distribución y dispersión (instalación duplicada) de los servicios RTV. Totalmente instalado y
conexionado, según RD 436/2011.
Total m  ......: 300,000 1,59 477,00
20.4 U Instalación de portero electrónico en edificio de 50 viviendas con dos accesos,  formado por
placa y 50 telefonillos digitales, sistema digital 3 hilos, secreto de comunicación, llamada y
ganancia regulable, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta,  incluyendo
caja de empotrar, placa de calle, tarjetero panorámico, alimentador autoprotegido y
abrepuertas. Montado, cableado, manguera 3 hilos +coaxial para la instalación y de 2 hilos
para la conexión de la placa de calle con el abrapuertas, y conexionado completo.
Total u  ......: 1,000 5.818,90 5.818,90
Total presupuesto parcial nº 20 TELECOMUNICACIONES : 9.557,31
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21.1 U Acometida a la red general municipal de agua DN25 mm, hasta una longitud máxima de 8 m,
realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 25 mm de diámetro nominal (1")
y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1",
llave de esfera latón roscar de 1". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales,
accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la
unidad terminada.
Total u  ......: 1,000 113,11 113,11
21.2 U Instalación completa de fontanería y saneamiento de vivienda, dotada de cocina, baño
completo con bañera y aseo, realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el
método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso
techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la
tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B,
conforme UNE-EN 1453. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de
consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para
empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías.
Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
Total u  ......: 24,000 1.666,60 39.998,40
21.3 M Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección cuadrada, con
un desarrollo de 300 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm,
con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado
y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 60,000 180,000PATIOS
180,000 180,000
Total m  ......: 180,000 34,39 6.190,20
21.4 U Sumidero sifónico de aluminio con rejilla de aluminio de 300x300 mm de salida vertical, para
recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general
de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
Total u  ......: 25,000 55,48 1.387,00
21.5 M Bajante circular de aluminio lacado, de 100 mm de diámetro, con sistema de unión por
remaches y sellado con silicona en los empalmes. Totalmente instalada y conexionada, i/ p.p.
de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 9,000 225,000POR VIVIENDA
225,000 225,000
Total m  ......: 225,000 20,62 4.639,50
Total presupuesto parcial nº 21 INSTALACION DE FONTANERIA : 52.328,21
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22.1 U Lavabo de porcelana vitrificada, mural, en color blanco, de 60x32 cm, gama media, colocado
con anclajes a la pared, incluso sellado con silicona; conforme UNE 67001. Válvula de
desagüe de 32 mm y acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Totalmente
instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.




Total u  ......: 54,000 135,01 7.290,54
22.2 U Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama alta, en color blanco, con asiento y
tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador
6/3 litros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997.
Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2".
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 2,000 48,000VIVIENDAS
6 2,000 12,000ESPACIO PUBLICO
60,000 60,000
Total u  ......: 60,000 594,85 35.691,00
22.3 U Fregadero de gres en color, de 86x50 cm, de 1 seno y escurridor, para colocar encastrado en
encimera o equivalente (sin incluir), válvula de desagüe de 40 mm y desagüe sifónico sencillo.
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Total u  ......: 24,000 268,57 6.445,68
22.4 U Plato de ducha de resina extraplano, de 100x80x2,5 cm, acabado en varios colores; conforme
norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado, desagüe de salida
horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Total u  ......: 24,000 505,48 12.131,52
22.5 U Mampara frontal para ducha, de 120 a 140 cm de anchura y 195 cm de altura, formada por
puerta abatible con apertura a 180º, y panel fijo, de vidrio templado transparente de 4 mm de
espesor, con perfilería metálica acabado en color plata brillo. Totalmente instalada, i/p.p. de
anclajes, fijaciones y sellado de juntas.
Total u  ......: 24,000 450,31 10.807,44
Total presupuesto parcial nº 22 APARATOS SANITARIOS : 72.366,18
Presupuesto parcial nº 22 APARATOS SANITARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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23.1 U Bomba de calor reversible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en vigor
UNE-EN 14511 para B0/W35: 85,4kW. Potencia frío para W18/B30: 106,6kW. Incluye: Regulador
para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos niveles de potencia, la
distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión
según temperatura exterior. Conexión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro,
válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato,
caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación. Instalado y
funcionando.
Total u  ......: 2,000 42.880,71 85.761,42
Total presupuesto parcial nº 23 GEOTERMIA : 85.761,42
Presupuesto parcial nº 23 GEOTERMIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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24.1 M2 Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, conforme a Norma
UNE-EN 1264:2009+A1:2013, con regulación de la temperatura del agua en modo frío o calor.
Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm
(base espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta
perimetral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con
barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO 15875:2004+A1:2007. Armario de colectores
premontado de 8 circuitos, con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de
retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de
vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Conjunto regulador de temperatura de
agua frío-calor con válvula de 4 vías, circulador, regulador programable, sondas interiores,
exteriores y de control de humedad, para 1". Regulación de temperatura de ambiente en
estancias mediante termostatos electrónicos inalámbricos de control de circuitos para las
estancias, con cabezales electrotérmicos en colector y regleta de conexiones con recepción
de señal de termostatos (wireless). Totalmente instalado y probado; i/p.p. de pequeño
material, cableados, conexiones y medios auxiliares necesarios. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 150,000 3.600,000VIVIENDAS
3.600,000 3.600,000
Total m2  ......: 3.600,000 139,85 503.460,00
Total presupuesto parcial nº 24 CALEFACCION Y ACS : 503.460,00
Presupuesto parcial nº 24 CALEFACCION Y ACS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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25.1 U Torreta de extracción de aire de una instalación de Ventilación Híbrida Controlada (VHC), de
colocación en parte superior de conducto de ventilación (colectivo). Con capacidad de
extracción de 300 m3/h, alimentación eléctrica de 12 VCC, consumo eléctrico máximo de 16W;
de bajo nivel acústico (26 dBA). Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de
pruebas, conexión a cuadro de control (no incluido) y pequeño material. Conforme a CTE DB
HS-3.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000ESPACIOS PUBLICOS
6,000 6,000
Total u  ......: 6,000 1.275,73 7.654,38
Total presupuesto parcial nº 25 VENTILACION : 7.654,38
Presupuesto parcial nº 25 VENTILACION
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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26.1 U Central analógica-algorítmica de incendios, con capacidad de un bucle de 125 equipos
analógicos-algorítmicos (detectores, pulsadores y módulos), equipada con fuente de
alimentación conmutada de 27,2 Vcc-2A, cargador de baterías de emergencia y 2 baterías de
12V-7Ah. Equipo conforme a Norma EN 54-2 y 4 y con Certificado CE CPR. Totalmente
instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.




Total u  ......: 30,000 1.384,24 41.527,20
26.2 U Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de
acero 650x680x180 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla
lateral de ventilación y taladros inferiopres para desagüe. Bisagra interior integral para la
devanadera abatible 180º, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en
ABS. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN
694 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre),
válvula de asiento con roscas de 1" y con pieza de comprobación con manómetro. Equipo
conforme a Norma UNE-EN 671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.
Total u  ......: 5,000 329,31 1.646,55
26.3 M Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de
acero negro para soldar, DIN-2440 de 1 1/4" (DN32), sin calorifugar, con acabado con 2 manos
de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de
uniones, soportes y accesorios.
Total m  ......: 100,000 22,38 2.238,00
26.4 U Depósito reserva de agua contra incendios de 3000 litros de capacidad, de instalación en
superficie, fabricado con poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Incorpora válvula de
flotador mecánica para el control de llenado del depósito, filtro de impurezas, interruptor de
nivel mínimo, válvula de esfera con conector para el latiguillo de aspiración del grupo, válvula
de drenaje instalada en la parte inferior del depósito para mantenimiento, tapa de cierre con
respiradero y latiguillo de conexión a la bomba. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y
ajustes.
Total u  ......: 1,000 5.340,60 5.340,60
Total presupuesto parcial nº 26 PROTECCION CONTRA INCENDIOS : 50.752,35
Presupuesto parcial nº 26 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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27.1 M2 Pintura plástica blanca o pigmentada mate-sedoso decoración exterior o interior, lavable,
excelente cubrición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y
acabado.




3 360,000 1.080,000ESPACIOS PUBLICOS




Total m2  ......: 14.400,000 7,59 109.296,00
Total presupuesto parcial nº 27 PINTURAS : 109.296,00
Presupuesto parcial nº 27 PINTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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28.1 U Dotación completa de electrodomésticos de calidad media para una cocina, compuesta por:
placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60
cm, lavadora, lavavajillas y frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y
funcionando.
Total u  ......: 24,000 3.313,01 79.512,24
28.2 M Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera con acabado en poliéster de calidad
estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa
superior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.
Total m  ......: 24,000 821,25 19.710,00
Total presupuesto parcial nº 28 EQUIPAMIENTOS : 99.222,24
Presupuesto parcial nº 28 EQUIPAMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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29.1 U Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 88 zonas
(ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 salidas de relé programables con opción
de apilar hasta 96, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión
batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en
castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería.
Medida la unidad instalada.




Total u  ......: 30,000 1.117,07 33.512,10
29.2 U Detector de inundación formado módulo electrónico con led de alarma y servicio, zumbador
de alarma relé encapsulado con salida libre de tensión y entrada de sondas detectoras de
agua. Necesita alimentación exterior a 12 ó 24 V. Montado en carcasa de 130x70x50 mm.
Puede conectarse a centralitas de alarma de fuego o intrusión.
Total u  ......: 30,000 47,92 1.437,60
Total presupuesto parcial nº 29 SISTEMAS DE PROTECCION : 34.949,70
Presupuesto parcial nº 29 SISTEMAS DE PROTECCION
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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30.1 M2 Pavimento continuo de hormigón, de central, fabricado con árido de machaqueo máximo 8
mm, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 15
cm de espesor y atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar
el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Total m2  ......: 2.191,000 32,73 71.711,43
30.2 U Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de
protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1
interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por
cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando;
incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.
Total u  ......: 1,000 3.614,68 3.614,68
30.3 U Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas
interiores 45x45x60 cm con tapa y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral exterior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000LUMINARIAS
15,000 15,000
Total u  ......: 15,000 97,48 1.462,20
30.4 U Columna troncocónica de 6 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero
galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa
de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN
40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de
tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro
fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo
accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.
Total u  ......: 15,000 825,80 12.387,00
30.5 U Luminaria LED forma plana, para colocar sobre poste o lateral de 42-60 o 60-76 mm de
diámetro de acoplamiento e inclinación (-15º,-10º,-5º, 0,5º, 10º, 15º); carcasa y marco de
aluminio inyectado a alta presión y cierre de vidrio plano templado, grado de protección IP66 -
IK08 / Clase II y aislamiento clase F, según UNE-EN60598 y EN-50102. Óptica de haz medio,
equipado con módulo LED de 7300 lm y consumo de 58W con Tª de color blanco neutro
(4000K), fuente de alimentación y driver integrado; altura de montaje recomendada de 4 a 8 m,
para alumbrado de viales. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado,
incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.
Total u  ......: 15,000 574,58 8.618,70
30.6 U Suministro y colocación de banco de 2,00 m de longitud con estructura de acero pintada en
color negro, con asiento de 3 tablones y respaldo de 3 tablones, ambos de madera tratada con
protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
Total u  ......: 8,000 309,03 2.472,24
30.7 U Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro
zincado pintado, soportada por 2 postes verticales, de 60 l de capacidad, fijada al suelo con
tornillería inoxidable, instalada.
Total u  ......: 4,000 124,30 497,20
Total presupuesto parcial nº 30 URBANIZAICON : 100.763,45
Presupuesto parcial nº 30 URBANIZAICON
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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31.1 U Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de compactación, mediante
la realización en laboratorio del ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994.
Total u  ......: 3,000 80,86 242,58
31.2 U Análisis granulométrico, por tamizado, de suelos o zahorras, s/UNE 103101:1995.
Total u  ......: 2,000 34,74 69,48
31.3 U Determinación del índice CBR, en laboratorio, de suelos o zahorras, s/UNE 103502:1995.
Total u  ......: 3,000 113,54 340,62
31.4 U Estudio geotécnico de solar de más de 1000 m², realizado con combinación de penetrómetro y
sondeos, para una profundidad aproximada de 10,00 m, realizando tres perforaciones con el
equipo de sondeo, y tres penetraciones, hasta el rechazo, con el equipo de penetración
dinámica, en puntos representativos del terreno, a fin de poder trazar, con los resultados
obtenidos, tres planos del perfil del terreno; incluyendo extracción, tallado y rotura de dos
muestras inalteradas del sondeo, realización de dos SPT por sondeo, ensayos de laboratorio
para la clasificación del suelo, para determinar su deformabilidad y su capacidad portante, y
para determinar el contenido en sulfatos, incluso emisión del informe. S/CTE-SE-C.
Total u  ......: 1,000 6.705,68 6.705,68
31.6 U Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón endurecido, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1 probeta cilíndrica de d=15 cm y h= 30cm.
Total u  ......: 20,000 58,37 1.167,40
31.7 U Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación
de las características mecánicas a tracción, el alargamiento de rotura y el índice de resilencia,
s/ UNE-EN ISO 6892-1:2010 y UNE-EN ISO 148-1:2011.
Total u  ......: 3,000 148,29 444,87
31.8 U Ensayo para comprobación de la geometría de la sección de un perfil laminado, y la
desviación de la masa, s/ UNE 36521:1996, UNE 36522:2001, UNE 36524:1994, UNE 36525:2001
y UNE 36526:1994.
Total u  ......: 3,000 33,16 99,48
31.9 U Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN
ISO 17637:2011.
Total u  ......: 5,000 19,53 97,65
31.10 U Ensayo estático de puesta en carga sobre estructuras de edificación conforme a EHE-2008,
realizada s/ UNE 7457:1986.
Total u  ......: 2,000 1.627,40 3.254,80
Total presupuesto parcial nº 31 CONTROL DE CALIDAD : 12.422,56
Presupuesto parcial nº 31 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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32.1 M3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según
normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Total m3  ......: 100,000 17,39 1.739,00
32.2 T Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero
autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media,
incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Total t  ......: 300,000 32,85 9.855,00
Total presupuesto parcial nº 32 GESTION DE RESIDUOS : 11.594,00
Presupuesto parcial nº 32 GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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33.1 Ud Medidas de seguridad y salud en obra, comprendiendo señalizacion, equipos de proteccion
individual y de proteccion colectiva, afectos a la obra, suponiendo un ceste del 2% del PEM
Total UD  ......: 1,000 11.400,00 11.400,00
Total presupuesto parcial nº 33 SEGURIDAD YSALUD : 11.400,00
Presupuesto parcial nº 33 SEGURIDAD YSALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 157.205,09
2 CIMENTACION 1.036.341,08
3 MUROS DE CONTENCION 173.741,05










14 CARPINTERIA DE MADERA 85.830,48
15 CARPINTERIA DE ALUMINIO 161.106,84
16 CERRAJERIA 27.583,20
17 VIDRIOS 277.572,60
18 INSTALACION ELECTRICA 94.017,13
19 ILUMINACION 55.614,96
20 TELECOMUNICACIONES 9.557,31
21 INSTALACION DE FONTANERIA 52.328,21
22 APARATOS SANITARIOS 72.366,18
23 GEOTERMIA 85.761,42
24 CALEFACCION Y ACS 503.460,00
25 VENTILACION 7.654,38
26 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 50.752,35
27 PINTURAS 109.296,00
28 EQUIPAMIENTOS 99.222,24
29 SISTEMAS DE PROTECCION 34.949,70
30 URBANIZAICON 100.763,45
31 CONTROL DE CALIDAD 12.422,56
32 GESTION DE RESIDUOS 11.594,00
33 SEGURIDAD YSALUD 11.400,00
Total .........: 5.731.903,04
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS.
Zaragoza, noviembr de 2018
El arquitecto
Eduardo Crespo Martinez de Quel
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Capítulo 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 157.205,09
Capítulo 2 CIMENTACION 1.036.341,08
Capítulo 3 MUROS DE CONTENCION 173.741,05
Capítulo 4 RED DE SANEAMIENTO 46.082,81
Capítulo 5 ESTRUCTURA 824.312,72
Capítulo 6 FACHADAS 328.263,90
Capítulo 7 DIVISIONES 558.892,74
Capítulo 8 REVESTIMIENTOS 2.770,56
Capítulo 9 FALSOS TECHOS 175.788,00
Capítulo 10 CUBIERTAS 67.743,06
Capítulo 11 AISLAMIENTOS 85.812,33
Capítulo 12 PAVIMENTOS 355.424,37
Capítulo 13 ALICATADOS 56.272,32
Capítulo 14 CARPINTERIA DE MADERA 85.830,48
Capítulo 15 CARPINTERIA DE ALUMINIO 161.106,84
Capítulo 16 CERRAJERIA 27.583,20
Capítulo 17 VIDRIOS 277.572,60
Capítulo 18 INSTALACION ELECTRICA 94.017,13
Capítulo 19 ILUMINACION 55.614,96
Capítulo 20 TELECOMUNICACIONES 9.557,31
Capítulo 21 INSTALACION DE FONTANERIA 52.328,21
Capítulo 22 APARATOS SANITARIOS 72.366,18
Capítulo 23 GEOTERMIA 85.761,42
Capítulo 24 CALEFACCION Y ACS 503.460,00
Capítulo 25 VENTILACION 7.654,38
Capítulo 26 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 50.752,35
Capítulo 27 PINTURAS 109.296,00
Capítulo 28 EQUIPAMIENTOS 99.222,24
Capítulo 29 SISTEMAS DE PROTECCION 34.949,70
Capítulo 30 URBANIZAICON 100.763,45
Capítulo 31 CONTROL DE CALIDAD 12.422,56
Capítulo 32 GESTION DE RESIDUOS 11.594,00
Capítulo 33 SEGURIDAD YSALUD 11.400,00
Presupuesto de ejecución material 5.731.903,04
13% de gastos generales 745.147,40
6% de beneficio industrial 343.914,18
Suma 6.820.964,62
21% IVA 1.432.402,57
Presupuesto de ejecución por contrata 8.253.367,19
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHO MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.
Zaragoza, noviembr de 2018
El arquitecto
Eduardo Crespo Martinez de Quel
Proyecto: PROYECTO DE EJECUCION: COMPLEJO RESIDENCIAL PARA SENIORS
Capítulo Importe
Cuadro de mano de obra
1 Oficial primera 19,860 12.147,019 h 241.239,80
2 Oficial segunda 18,320 424,480 h 7.776,47
3 Ayudante 17,680 8.179,660 h 144.616,39
4 Peón especializado 17,000 2.329,435 h 39.600,40
5 Peón ordinario 16,880 5.195,947 h 87.707,59
6 Oficial 1ª encofrador 19,460 2.824,744 h 54.969,52
7 Ayudante encofrador 18,260 2.786,344 h 50.878,64
8 Oficial 1ª gruísta 18,960 132,319 h 2.508,77
9 Oficial 1ª ferralla 19,460 7.982,849 h 155.346,24
10 Ayudante ferralla 18,260 7.982,849 h 145.766,82
11 Oficial solador alicatador 18,960 2.877,500 h 54.557,40
12 Ayudante solador alicatador 17,830 2.877,500 h 51.305,83
13 Oficial yesero o escayolista 18,960 1.224,000 h 23.207,04
14 Ayudante yesero o escayolista 18,010 1.224,000 h 22.044,24
15 Oficial 1ª cerrajero 18,960 1.456,501 h 27.615,26
16 Ayudante cerrajero 17,830 1.494,181 h 26.641,25
17 Oficial 1ª carpintero 19,920 595,200 h 11.856,38
18 Ayudante carpintero 18,010 604,800 h 10.892,45
19 Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 1.188,670 h 23.832,83
20 Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 1.118,800 h 20.429,29
21 Ayudante fontanero 18,010 60,750 h 1.094,11
22 Oficial 1ª electricista 19,250 1.506,520 h 29.000,51
23 Oficial 2ª electricista 18,010 399,700 h 7.198,60
24 Ayudante electricista 18,010 848,220 h 15.276,44
25 Oficial 1ª Instalador telecomunicación 19,250 22,500 h 433,13
26 Oficial 2ª Instalador telecomunicación 18,010 22,500 h 405,23
27 Oficial 1ª pintura 18,790 2.160,000 h 40.586,40
28 Ayudante pintura 17,220 2.160,000 h 37.195,20
29 Oficial 1ª vidriería 18,270 1.063,548 h 19.431,02
30 Instalador muro cortina 30,260 612,000 h 18.519,12
31 Ayudante instalador muro cortina 25,750 972,000 h 25.029,00
32 Montador especializado 21,790 72,000 h 1.568,88
33 Ayudante montador especializado 18,010 72,000 h 1.296,72
Importe total: 1.399.826,97
Zaragoza, noviembr de 2018
El arquitecto
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Cuadro de maquinaria
1 Grúa telescópica autopropulsada 20 t 57,820 3,000h 173,46
2 Grúa telescópica autopropulsada 60 t 120,400 45,096h 5.429,56
3 Grúa telescópica s/cam. 36-50 t 90,580 31,920h 2.891,31
4 Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,820 264,638h 4.980,49
5 Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 880,570 3,263mes 2.873,30
6 Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg 1.064,870 4,253mes 4.528,89
7 Montaje/desmontaje grúa torre 30 m flecha 2.847,680 0,544u 1.549,14
8 Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha 3.150,100 0,709u 2.233,42
9 Contrato mantenimiento 104,280 7,516mes 783,77
10 Alquiler telemando 49,680 7,516mes 373,39
11 Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 1.436,240 1,253u 1.799,61
12 Hormigonera 200 l gasolina 2,540 29,880h 75,90
13 Hormigonera 300 l gasolina 3,870 0,762h 2,95
14 Excavadora hidráulica cadenas 90 cv 50,840 638,615h 32.467,19
15 Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3 39,830 19,500h 776,69
16 Retrocargadora neumáticos 75 cv 29,600 48,231h 1.427,64
17 Retrocargadora neumáticos 100 cv 29,600 81,000h 2.397,60
18 Compresor portátil diesel media presión 2
m3/min 7 bar 2,990 4,800h 14,35
19 Martillo manual picador neumático 9 kg 2,680 4,800h 12,86
20 Camión bañera 20 m3 375 cv 47,790 1.458,720h 69.712,23
21 Camión basculante 4x4 de 14 t 34,920 48,000h 1.676,16
22 Camión basculante 6x4 de 20 t 39,010 55,995h 2.184,36
23 Canon escombro mixto a planta RCD 24,880 326,400t 8.120,83
24 Canon de vertido tierras limpias para
reposición de canteras 0,950 18.419,232t 17.498,27
25 Motoniveladora de 200 cv 72,000 9,000h 648,00
26 Pisón compactador 70 kg 3,600 23,040h 82,94
27 Rodillo compactador mixto 3000 kg a=120 cm 40,000 21,600h 864,00
28 Sulfatadora mochila 2,000 43,820h 87,64
29 Regla vibrante eléctrica 2 m 5,930 43,820h 259,85
30 Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79
mm 7,950 1.588,419h 12.627,93
31 Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv 2,190 1.080,000h 2.365,20
32 Equipo oxicorte 2,690 9,600h 25,82
33 Taladro percutor eléctrico pequeño 1,120 12,000h 13,44
34 Puntal telescópico normal 1,40 m 15,480 0,433u 6,70
35 Puntal telescópico normal 3 m 13,340 92,190u 1.229,81
36 Puntal telesc. normal 3,1m 13,600 8,550u 116,28
37 Consola trabajo 1,550 12.886,840d 19.974,60
38 Tubo PVC diametro 22/26 0,560 308,377m 172,69
39 Cono terminal tubo 22/26 0,080 1.989,406u 159,15
40 Panel metálico-fenól. 3,00x1,00 1,070 2.280,485d 2.440,12
41 Grapa unión paneles met. 0,080 9.214,080d 737,13
42 Tuerca palomilla 0,020 829,267d 16,59
43 Placa tuerca palomilla 0,020 829,267d 16,59
44 Barra dywidag 1,00 m. 0,020 2.073,168d 41,46
45 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 2,280 6.945,190m2 15.835,03
Importe total: 221.704,34
Zaragoza, noviembr de 2018
El arquitecto
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Cuadro de precios auxiliares
1 m3 de Pasta de yeso negro amasado manualmente.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 2,500 42,20
P01CY010 t Yeso negro en sacos YG 60,090 0,850 51,08
P01DW050 m3 Agua 1,270 0,600 0,76
Importe: 94,040
2 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 1,700 28,70
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,620 0,380 37,86
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,090 1,000 17,09
P01DW050 m3 Agua 1,270 0,260 0,33
M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,540 0,400 1,02
Importe: 85,000
3 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200
l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 1,700 28,70
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,620 0,270 26,90
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,090 1,090 18,63
P01DW050 m3 Agua 1,270 0,255 0,32
M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,540 0,400 1,02
Importe: 75,570
4 m3 de Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P
32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx 20 mm, con
hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 0,834 14,08
M03HH030 h Hormigonera 300 l gasolina 3,870 0,550 2,13
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,620 0,340 33,87
P01AA030 t Arena de río 0/6 mm 17,690 0,617 10,91
P01AG020 t Garbancillo 4/20 mm 14,120 1,292 18,24
P01DW050 m3 Agua 1,270 0,180 0,23
Importe: 79,460
5 d de Día alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m de
altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m con grapa
unión paneles.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
M13EA510 d Panel metálico-fenól. 3,00x1,00 1,070 9,900 10,59
M13EA520 d Grapa unión paneles met. 0,080 40,000 3,20
M13EA530 d Tuerca palomilla 0,020 3,600 0,07
M13EA540 d Placa tuerca palomilla 0,020 3,600 0,07
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6 h de Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de
carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y
medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
M02GT210 mes Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 880,570 0,006 5,28
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 104,280 0,006 0,63
M02GT370 mes Alquiler telemando 49,680 0,006 0,30
M02GT300 u Montaje/desmontaje grúa torre 3… 2.847,680 0,001 2,85
M02GE050 h Grúa telescópica autopropulsada… 120,400 0,036 4,33
M02GT380 u Tramo de empotramiento grúa tor… 1.436,240 0,001 1,44
E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 50… 1,330 0,980 1,30
E04CMM080 m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I CIM.V… 99,810 0,028 2,79
Importe: 18,920
7 h de Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de
carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y
medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
M02GT250 mes Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg 1.064,870 0,006 6,39
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 104,280 0,006 0,63
M02GT370 mes Alquiler telemando 49,680 0,006 0,30
M02GT320 u Montaje/desmontaje grúa torre 4… 3.150,100 0,001 3,15
M02GE050 h Grúa telescópica autopropulsada… 120,400 0,036 4,33
M02GT380 u Tramo de empotramiento grúa tor… 1.436,240 0,001 1,44
E04AB060 kg ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 50… 1,330 1,613 2,15
E04CMM080 m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I CIM.V… 99,810 0,046 4,59
Importe: 22,980
8 m3 de Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de
profundidad en terrenos flojos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de
la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del
vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 0,025 0,42
M05EC010 h Excavadora hidráulica cadenas 9… 50,840 0,040 2,03
M07CB030 h Camión basculante 6x4 de 20 t 39,010 0,040 1,56
Importe: 4,010
9 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 0,100 1,69
M05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 cv 29,600 0,150 4,44
Importe: 6,130
10 m3 de Relleno y extendido de tierras propias en zanjas por
medios manuales, sin aporte de tierras, y con parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 0,550 9,28
Importe: 9,280
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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11 m3 de Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de
consistencia dura por medios manuales, con extracción de
tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de
las tierras procedentes de la excavación. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 3,500 59,08
M08RI010 h Pisón compactador 70 kg 3,600 0,800 2,88
Importe: 61,960
12 kg de Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y
CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 19,460 0,014 0,27
O01OB040 h Ayudante ferralla 18,260 0,014 0,26
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,770 1,050 0,81
P03AAA020 kg Alambre atar 1,3 mm 0,880 0,006 0,01
Importe: 1,350
13 kg de Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y
colocado en obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 19,460 0,009 0,18
O01OB040 h Ayudante ferralla 18,260 0,009 0,16
P03ACD010 kg Acero corrugado elaborado B 500… 0,930 1,050 0,98
P03AAA020 kg Alambre atar 1,3 mm 0,880 0,006 0,01
Importe: 1,330
14 m2 de Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6
mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de
alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 19,460 0,009 0,18
O01OB040 h Ayudante ferralla 18,260 0,009 0,16
P03AM030 m2 Malla 15x15x6 cm 2,870 kg/m2 1,850 1,267 2,34
Importe: 2,680
15 m3 de Hormigón para armar HA-30/P/40/Qb, elaborado en
central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
i/vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 0,200 3,38
E04CMM130 m3 HORMIGÓN P/A HA-30/P/40/Qb CIM.… 116,190 1,000 116,19
P01HB021 m3 Bombeado hormigón 56a75 m3, plu… 14,140 1,000 14,14
P01HB090 h Desplazamiento bomba 148,700 0,015 2,23
Importe: 135,940
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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16 m3 de Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central,
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, i/encamillado
de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y
colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 19,860 0,360 7,15
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 0,360 6,08
M11HV120 h Aguja eléctrica c/convertidor g… 7,950 0,360 2,86
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,800 1,150 83,72
Importe: 99,810
17 m3 de Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en
central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
i/encamillado de pilares y muros, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08
y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 19,860 0,360 7,15
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 0,360 6,08
M11HV120 h Aguja eléctrica c/convertidor g… 7,950 0,360 2,86
P01HA021 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 74,100 1,150 85,22
Importe: 101,310
18 m3 de Hormigón para armar HA-30/P/40/Qb, elaborado en
central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
i/vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
M11HV120 h Aguja eléctrica c/convertidor g… 7,950 0,360 2,86
O01OA030 h Oficial primera 19,860 0,360 7,15
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 0,360 6,08
P01HA330 m3 Hormigón HA-30/P/40/Qb(Cem SR) … 87,040 1,150 100,10
Importe: 116,190
19 m3 de Hormigón para armar HA-40/P/20/IIa elaborado en
central, en losas de cimentación, i/vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 19,860 0,360 7,15
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 0,360 6,08
M11HV120 h Aguja eléctrica c/convertidor g… 7,950 0,360 2,86
P01HA150 m3 Hormigón HA-40/P/20/IIa central 89,260 1,000 89,26
Importe: 105,350
20 m2 de Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas
de 3,00 a 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares
de 3,00 m de altura considerando 20 posturas y consola de
trabajo.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,460 0,430 8,37
O01OB020 h Ayudante encofrador 18,260 0,430 7,85
A05M030 d ALQ. M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS … 14,110 0,143 2,02
M13EA421 d Consola trabajo 1,550 8,000 12,40
P01DC040 l Desencofrante p/encofrado metál… 1,530 0,082 0,13
P01UC030 kg Puntas 20x100 mm 8,040 0,010 0,08
M13EA440 u Cono terminal tubo 22/26 0,080 1,235 0,10
A06T050 h GRÚA TORRE 40 m FLECHA, 1000 kg 22,980 0,440 10,11
Importe: 41,060
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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21 m3 de Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en
central, en muros, i/vertido por medio de camión-bomba,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,460 0,185 3,60
O01OB020 h Ayudante encofrador 18,260 0,185 3,38
P01HA120 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 74,140 1,050 77,85
M11HV120 h Aguja eléctrica c/convertidor g… 7,950 0,185 1,47
P01HB010 m3 Bombeado hormigón 41a55 m3, plu… 13,780 1,000 13,78
P01HB130 km Desplazamiento camión-bomba 2,160 0,020 0,04
Importe: 100,120
22 m3 de Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa elaborado en
central, en muros, i/vertido por medio de camión-bomba,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,460 0,185 3,60
O01OB020 h Ayudante encofrador 18,260 0,185 3,38
P01HA130 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa central 77,700 1,050 81,59
M11HV120 h Aguja eléctrica c/convertidor g… 7,950 0,185 1,47
P01HB010 m3 Bombeado hormigón 41a55 m3, plu… 13,780 1,000 13,78
P01HB130 km Desplazamiento camión-bomba 2,160 0,020 0,04
Importe: 103,860
23 m2 de Encofrado y desencofrado continuo con puntales para
capa de compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta
3,10 m de altura con madera suelta, según NTE-EME.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,460 0,060 1,17
O01OB020 h Ayudante encofrador 18,260 0,060 1,10
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm 266,970 0,015 4,00
P01UC030 kg Puntas 20x100 mm 8,040 0,060 0,48
P03AAA020 kg Alambre atar 1,3 mm 0,880 0,040 0,04
M13CP110 u Puntal telesc. normal 3,1m 13,600 0,050 0,68
Importe: 7,470
24 m2 de Encofrado y desencofrado de losa armada plana con
tablero de madera de pino de 22 mm, confeccionado
previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,460 0,250 4,87
O01OB020 h Ayudante encofrador 18,260 0,250 4,57
M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 2,280 1,050 2,39
M13CP105 u Puntal telescópico normal 3 m 13,340 0,014 0,19
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm 266,970 0,020 5,34
P01UC030 kg Puntas 20x100 mm 8,040 0,080 0,64
P03AAA020 kg Alambre atar 1,3 mm 0,880 0,150 0,13
Importe: 18,130
25 m2 de Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con
tableros de madera de pino de 22 mm, considerando 4 posturas.
Según norma NTE-EME.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,460 0,300 5,84
O01OB020 h Ayudante encofrador 18,260 0,300 5,48
M13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 2,280 1,000 2,28
M13CP100 u Puntal telescópico normal 1,40 m 15,480 0,014 0,22
P01EM280 m3 Madera pino encofrar 22 mm 222,570 0,020 4,45
P01UC030 kg Puntas 20x100 mm 8,040 0,150 1,21
P03AAA020 kg Alambre atar 1,3 mm 0,880 0,500 0,44
Importe: 19,920
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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26 m3 de Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central,
en losas planas, i/vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHL y EHE-08. Componentes del
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 19,460 0,250 4,87
O01OB020 h Ayudante encofrador 18,260 0,250 4,57
O01OB025 h Oficial 1ª gruísta 18,960 0,100 1,90
M02GT002 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,820 0,100 1,88
P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,800 1,050 76,44
Importe: 89,660
27 m2 de Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de
1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 19,860 0,500 9,93
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 0,500 8,44
P01LT020 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,… 58,720 0,052 3,05
P01MC045 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P… 58,150 0,027 1,57
Importe: 22,990
28 m2 de Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con
llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de
espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 19,860 0,220 4,37
O01OA050 h Ayudante 17,680 0,220 3,89
P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,160 1,500 1,74
Importe: 10,000
29 m2 de Acristalamiento con vidrio con capa magnetrónica
Cool-Lite ST o STB, de 6 mm de espesor, templado Securit,
sobre base incoloro Planiclear o de color parsol verde,
opacificado fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 18,270 0,400 7,31
P14BD170 m2 Cool-Lite Securit ST/STB 6 mm o… 87,260 1,006 87,78
P14KW060 m Sellado con silicona neutra 1,000 3,500 3,50
P01DW090 u Pequeño material 1,350 1,000 1,35
Importe: 99,940
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
PROYECTO DE EJECUCION: COMPLEJO RESIDENCIAL PARA SENIORS Página 6
30 m2 de Doble acristalamiento Climalit Plus formado por un
vidrio flotado templado Securit de 6 mm con capa magnetrónica
de control solar, baja emisividad y color neutro Cool-Lite
XTREME II (60/28) y un vidrio flotado incoloro de 6 mm,
cámara de aire deshidratado de 12 ó 16 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, nivel
seguridad de uso 1C2/NPD según UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB250 h Oficial 1ª vidriería 18,270 1,150 21,01
P14ESZ070 m2 Climalit Plus Securit Cool-Lite… 155,280 1,003 155,75
P14KW060 m Sellado con silicona neutra 1,000 7,000 7,00
P01DW090 u Pequeño material 1,350 1,500 2,03
Importe: 185,790
31 u de Cuadro general de mando y protección de vivienda,
electrificación básica (5.750 W), formado por caja empotrable
de doble aislamiento con puerta con grado de protección
IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de
proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia
(no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte
omnipolar 32A (2P), 1 interruptor diferencial 40 A/2 P/30 mA
y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para alumbrado
(C1), 2 de 16 A para tomas de uso general (C2) y auxiliar en
cocina y baños (C5), 1 de 20 A para lavadora, lavavajillas y
termo/caldera (C4), 1 de 25 A para cocina y horno (C3).
Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10,
ICT-BT-17 e ITC-BT-25.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,250 0,500 9,63
P15FH020 u Caja con puerta opaca ICP (4)+1… 28,910 1,000 28,91
P15FR130 u PIA (II) 32 A, 6 kA curva C 52,280 1,000 52,28
P15FD040 u Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo … 69,510 1,000 69,51
P15FR020 u PIA (I+N) 10 A, 6 kA curva C 19,120 1,000 19,12
P15FR030 u PIA (I+N) 16 A, 6 kA curva C 19,580 2,000 39,16
P15FR040 u PIA (I+N) 20 A, 6 kA curva C 19,990 1,000 19,99
P15FR050 u PIA (I+N) 25 A, 6 kA curva C 20,450 1,000 20,45
P15AH430 u Pequeño material para instalaci… 1,400 1,000 1,40
Importe: 260,450
32 m de Circuito para lavadora, lavavajillas, termo eléctrico o
caldera en interior de vivienda, por conductores unipolares
de cobre aislados H07V-K 3x4 mm2, para una tensión nominal de
450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5
empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección),
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión.
Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,250 0,100 1,93
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 18,010 0,100 1,80
P15GB020 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,450 1,000 0,45
P15GA030 m Conductor H07V-K 750 V 1x4 mm2 … 0,870 3,000 2,61
P15GK270 u Cajas de registro y regletas de… 1,500 0,200 0,30
Importe: 7,090
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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33 m de Circuito para cocina/horno en interior de vivienda, por
conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x6 mm2, para
una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC
corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y
regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT,
ITC-BT-25.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,250 0,100 1,93
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 18,010 0,100 1,80
P15GB030 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,590 1,000 0,59
P15GA040 m Conductor H07V-K 750 V 1x6 mm2 … 1,280 3,000 3,84
P15GK270 u Cajas de registro y regletas de… 1,500 0,200 0,30
Importe: 8,460
34 u de Circuito para iluminación en interior de vivienda (hasta
un máximo de 30 puntos de luz y longitud de 27 metros), por
conductores de cobre rígido H07V-K 3x1,5 mm2, para una
tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC
corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y
regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT,
ITC-BT-25.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
E17CV020 m CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA … 5,470 27,000 147,69
Importe: 147,690
35 u de Circuito para tomas de uso general, auxiliares baños y
cocina en interior de vivienda  (hasta un máximo de 20 tomas
para circuitos C2, 6 tomas para circuitos C5 y longitud de 28
metros para ambos), por conductores de cobre rígido H07V-K
3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado
con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema
monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de
cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y
conexionado; según REBT, ITC-BT-25.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
E17CV030 m CIRCUITO USOS VARIOS 16 A (C2, … 6,130 28,000 171,64
Importe: 171,640
36 u de Circuito para lavadora, lavavajillas, termo eléctrico o
caldera en interior de vivienda (hasta un maximo de 3 tomas y
longitud de 12 metros), por conductores de cobre rígido
H07V-K 3x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido
p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión.
Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
E17CV040 m CIRCUITO LAVADORA 20 A (C4) 7,090 12,000 85,08
Importe: 85,080
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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37 u de Circuito para cocina/horno en interior de vivienda
(hasta un máximo de 2 tomas y una longitud de 8 metros), por
conductores de cobre rígido H07V-K 2x6 mm2 + 1x6 mm2 T.T,
para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC
corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y
regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT,
ITC-BT-25.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
E17CV050 m CIRCUITO COCINA/HORNO 25 A (C3) 8,460 8,000 67,68
Importe: 67,680
38 u de Instalación de electricidad para acceso y vestíbulo de
vivienda, compuesta de red eléctrica, desde caja de registro
(sin incluir circutios generales interiores), canalización
empotrada bajo tubo PVC corrugado, métrica variable según
sección /pg5 y conductores de cobre unipolares aislados para
una tensión nominal de 750 V y sección variable según usos,
un punto pulsador de timbre, un punto de luz sencillo, una
base de enchufe 16 A(II+I) sistema schüko, mecanismos de gama
estándar en color blanco con teclas, tapas y marcos
respectivos. Incluido cajas de empotrar con tornillos de
fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir ayudas de albañilería para la
instalación. Según REBT, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
E17MN080 u PUNTO PULSADOR TIMBRE BLANCO 40,210 1,000 40,21
E17MN010 u PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLA… 23,570 1,000 23,57
E17MN160 u BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) SC… 26,940 1,000 26,94
Importe: 90,720
39 u de Instalación de electricidad completa para sala de estar
o salón de vivienda con una superficie útil > 10 m²,
compuesta por los siguientes elementos:
- Red eléctrica, desde caja de registro (sin incluir
circuitos generales interiores), canalización empotrada bajo
tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de 750 V y sección variable según usos.
- Puntos de utilización: 1 punto de luz doble interruptor, 3
bases de enchufe 16 A (II+I) sistema schuko (se aumentará a
razón de una por cada 6 m², redondeando al entero superior y
si se preve la instalación de TV la base deberá ser multiple,
queda incluida en precio), 1 toma TV/SAT, 1 toma TF.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas,
tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas
de albañilería para la instalación. Según REBT, ITC-BT-25,
ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
E17MN050 u PUNTO LUZ DOBLE INTERRUPTOR BLA… 49,160 1,000 49,16
E17MN160 u BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) SC… 26,940 2,000 53,88
E17MN170 u BASE DOBLE ENCHUFE T.T. SCHÜKO … 34,680 1,000 34,68
E17MN110 u TOMA R-TV+SAT ÚNICA BLANCO 43,270 1,000 43,27
E17MN100 u TOMA TELÉFONO BLANCO 25,300 1,000 25,30
Importe: 206,290
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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40 u de Instalación de electricidad completa para dormitorio con
una superficie útil > 10 m², compuesta por los siguientes
elementos:
- Red electrica, desde caja de registro (sin incluir
circuitos generales interiores), canalización empotrada bajo
tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de 750 V y sección variable según usos.
- Puntos de utilización: 1 punto de luz cruzamiento, 1 punto
de luz sencillo, 3 bases de enchufe 16 A(II+I) sistema schuko
(se aumentará a razón de una por cada 6 m², redondeando al
entero superior y si se preve la instalación de TV la base
deberá ser multiple, queda incluida en precio), 1 toma TV/SAT
y 1 toma TF.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas,
tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas
de albañilería para la instalación. Según REBT, ITC-BT-25,
ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
E17MN040 u PUNTO LUZ CRUZAMIENTO BLANCO 64,660 1,000 64,66
E17MN010 u PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLA… 23,570 1,000 23,57
E17MN160 u BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) SC… 26,940 2,000 53,88
E17MN170 u BASE DOBLE ENCHUFE T.T. SCHÜKO … 34,680 1,000 34,68
E17MN110 u TOMA R-TV+SAT ÚNICA BLANCO 43,270 1,000 43,27
E17MN100 u TOMA TELÉFONO BLANCO 25,300 1,000 25,30
Importe: 245,360
41 u de Instalación de electricidad completa para dormitorio con
una superficie útil > 10 m², compuesta por los siguientes
elementos:
- Red eléctrica, desde caja de registro (sin incluir
circuitos generales interiores), canalización empotrada bajo
tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de 750 V y sección variable según usos.
- Puntos de utilización: 1 punto de luz conmutado, 1 punto de
luz sencillo, 3 bases de enchufe 16 A (II+I) sistema schuko
(se aumentará a razón de una por cada 6 m², redondeando al
entero superior y si se preve la instalación de TV la base
deberá ser multiple, queda incluida en precio), 1 toma TV/SAT
y 1 toma TF.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas,
tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas
de albañilería para la instalación. Según REBT, ITC-BT-25,
ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
E17MN030 u PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO 44,930 1,000 44,93
E17MN010 u PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLA… 23,570 1,000 23,57
E17MN160 u BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) SC… 26,940 2,000 53,88
E17MN170 u BASE DOBLE ENCHUFE T.T. SCHÜKO … 34,680 1,000 34,68
E17MN110 u TOMA R-TV+SAT ÚNICA BLANCO 43,270 1,000 43,27
E17MN100 u TOMA TELÉFONO BLANCO 25,300 1,000 25,30
Importe: 225,630
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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42 u de Instalación de electricidad completa para dormitorio con
una superficie útil < 10 m², compuesta por los siguientes
elementos:
- Red eléctrica, desde caja de registro (sin incluir
circuitos generales interiores), canalización empotrada bajo
tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de 750 V y sección variable según usos.
- Puntos de utilización: 1 punto de luz conmutado, 3 bases de
enchufe 16 A (II+I).
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas,
tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas
de albañilería para la instalación. Según REBT, ITC-BT-25,
ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
E17MN030 u PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO 44,930 1,000 44,93
E17MN160 u BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) SC… 26,940 3,000 80,82
Importe: 125,750
43 u de Instalación de electricidad para baño/aseo de vivienda,
compuesta por los siguientes elementos:
- Red eléctrica, desde caja de registro (sin incluir
circuitos generales interiores), canalización empotrada bajo
tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de 750 V y sección variable según usos.
- Puntos de utilización: 1 punto de luz sencillo, 1 base de
enchufe 16 A (II+I) sistema schuko (se colocará fuera de un
volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,50
m del lavabo)
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas,
tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas
de albañilería para la instalación. Según REBT, ITC-BT-25,
ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
E17MN010 u PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLA… 23,570 1,000 23,57
E17MN160 u BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) SC… 26,940 1,000 26,94
Importe: 50,510
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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44 u de Instalación de electricidad para pasillo/distribuidor de
vivienda de logitud <5 m, compuesta por los siguientes
elementos:
- Red eléctrica, desde caja de registro (sin incluir
circuitos generales interiores), canalización empotrada bajo
tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de 750 V y sección variable según usos.
- Puntos de utilización: 1 punto de luz conmutado, 1 base de
enchufe 16 A (II+I) sistema schuko.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas,
tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas
de albañilería para la instalación. Según REBT, ITC-BT-25,
ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
E17MN030 u PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO 44,930 1,000 44,93
E17MN160 u BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) SC… 26,940 1,000 26,94
Importe: 71,870
45 u de Instalación de electricidad para cocina con una
superficie >10 m², compuesta por los siguientes elementos:
- Red eléctrica, desde caja de registro (sin incluir
circuitos generales interiores), canalización empotrada bajo
tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de 750 V y sección variable según usos.
- Puntos de utilización: 1 puntos de luz doble interruptor, 8
bases de enchufe 16 A (II+I) sistema schuko (2 para campana
extractora y frigorífico; 3 para lavadora, lavavajillas y
termo/caldera; 3 para tomas auxiliares en cocina, éstas
últimas situadas en el plano de trabajo y fuera del volumen
delimitado por los planos verticales situados a 0,50 m del
fregadero y de la encimera de cocción o cocina), 1 base de
enchufe 25 A (II+T.T.) para cocina y horno, 1 base doble 16 A
(II+I) sistema schuko, para TV, 1 toma TV/SAT, 1 toma TF.
- Mecanismos de gama estándar en color blanco con teclas,
tapas y marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con
tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas
de albañilería para la instalación. Según REBT, ITC-BT-25,
ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
E17MN050 u PUNTO LUZ DOBLE INTERRUPTOR BLA… 49,160 1,000 49,16
E17MN160 u BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) SC… 26,940 8,000 215,52
E17MN170 u BASE DOBLE ENCHUFE T.T. SCHÜKO … 34,680 1,000 34,68
E17MN180 u BASE ENCHUFE 25A (II+T.T) COCIN… 48,180 1,000 48,18
E17MN110 u TOMA R-TV+SAT ÚNICA BLANCO 43,270 1,000 43,27
E17MN100 u TOMA TELÉFONO BLANCO 25,300 1,000 25,30
Importe: 416,110
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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46 u de Instalación de electricidad completa para terraza de
vivienda, compuesta por los siguientes elementos:
- Red eléctrica, desde caja de registro (sin incluir
circuitos generales interiores), canalización empotrada bajo
tubo PVC corrugado, métrica variable según sección /pg5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de 750 V y sección variable según usos.
- Puntos de utilización: 1 punto de luz estanco, 1 base de
enchufe estanca 16 A (II+I) sistema schuko.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas
de albañilería para la instalación. Según REBT, ITC-BT-25,
ITC-BT-26 y ITC-BT-27.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
E17ME070 u PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO IP44 25,620 1,000 25,62
E17ME080 u BASE ENCHUFE 10-16 A ESTANCO IP… 31,040 1,000 31,04
Importe: 56,660
47 u de Punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
Estanco IP44, instalado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,250 0,400 7,70
O01OB220 h Ayudante electricista 18,010 0,400 7,20
P15GB020 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,450 8,000 3,60
P15GA010 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm… 0,340 16,000 5,44
P15GK050 u Caja mecanismo empotrar enlazab… 0,280 1,000 0,28
P15AH430 u Pequeño material para instalaci… 1,400 1,000 1,40
Importe: 25,620
48 u de Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral
realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
rígido de 2,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A (II+t.)
Estanco IP44 , instalada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,250 0,450 8,66
O01OB220 h Ayudante electricista 18,010 0,450 8,10
P15GB020 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,450 6,000 2,70
P15GA020 m Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm… 0,550 18,000 9,90
P15GK050 u Caja mecanismo empotrar enlazab… 0,280 1,000 0,28
P15AH430 u Pequeño material para instalaci… 1,400 1,000 1,40
Importe: 31,040
49 u de Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado
de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una
tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro
y protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama
estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e
instalado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,250 0,250 4,81
O01OB220 h Ayudante electricista 18,010 0,250 4,50
P15GB010 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,420 5,000 2,10
P15GA010 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm… 0,340 15,000 5,10
P15MA170 u Interruptor unipolar blanco est… 5,690 1,000 5,69
P15GK050 u Caja mecanismo empotrar enlazab… 0,280 1,000 0,28
P15MW080 u Casquillo bombilla 0,950 1,000 0,95
P15AH430 u Pequeño material para instalaci… 1,400 0,100 0,14
Importe: 23,570
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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50 u de Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y
protección), incluido caja registro, caja mecanismo universal
con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas gama
estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e
instalado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,250 0,400 7,70
O01OB220 h Ayudante electricista 18,010 0,400 7,20
P15GB010 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,420 10,000 4,20
P15GA010 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm… 0,340 30,000 10,20
P15MA180 u Conmutador blanco estándar 7,130 2,000 14,26
P15GK050 u Caja mecanismo empotrar enlazab… 0,280 1,000 0,28
P15MW080 u Casquillo bombilla 0,950 1,000 0,95
P15AH430 u Pequeño material para instalaci… 1,400 0,100 0,14
Importe: 44,930
51 u de Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y
protección), incluido caja registro, caja mecanismo universal
con tornillo, mecanismo conmutadores y cruzamiento con tecla
gama estándar, marcos respectivos y casquillo, totalmente
montados e instalados.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,250 0,450 8,66
O01OB220 h Ayudante electricista 18,010 0,450 8,10
P15GB010 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,420 15,000 6,30
P15GA010 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm… 0,340 45,000 15,30
P15MA040 u Conmutador cruce blanco estándar 10,670 1,000 10,67
P15MA180 u Conmutador blanco estándar 7,130 2,000 14,26
P15GK050 u Caja mecanismo empotrar enlazab… 0,280 1,000 0,28
P15MW080 u Casquillo bombilla 0,950 1,000 0,95
P15AH430 u Pequeño material para instalaci… 1,400 0,100 0,14
Importe: 64,660
52 u de Punto de luz doble interruptor realizado en tubo PVC
corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para
una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo,
neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, doble interruptor con tecla gama
estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e
instalado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,250 0,500 9,63
O01OB220 h Ayudante electricista 18,010 0,500 9,01
P15GB010 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,420 10,000 4,20
P15GA010 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm… 0,340 15,000 5,10
P15MA050 u Interruptor doble, tapa y marco… 18,620 1,000 18,62
P15GK050 u Caja mecanismo empotrar enlazab… 0,280 2,000 0,56
P15MW080 u Casquillo bombilla 0,950 2,000 1,90
P15AH430 u Pequeño material para instalaci… 1,400 0,100 0,14
Importe: 49,160
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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53 u de Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado
de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo y neutro),
incluido caja de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, pulsador con marco gama estándar y zumbador y
marcos respectivos, totalmente montado e instalado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,250 0,250 4,81
O01OB220 h Ayudante electricista 18,010 0,250 4,50
P15GB010 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,420 5,000 2,10
P15GA010 m Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm… 0,340 10,000 3,40
P15MA060 u Pulsador campana blanco estándar 5,010 1,000 5,01
P15GK050 u Caja mecanismo empotrar enlazab… 0,280 1,000 0,28
P15MW010 u Zumbador 19,970 1,000 19,97
P15AH430 u Pequeño material para instalaci… 1,400 0,100 0,14
Importe: 40,210
54 u de Toma de teléfono, realizada con canalización de PVC
corrugado M20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja
de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma
teléfono y placa gama estándar, así como marco respectivo,
totalmente montado e instalado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,250 0,250 4,81
O01OB220 h Ayudante electricista 18,010 0,250 4,50
P15GB020 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,450 8,000 3,60
P15MA110 u Toma TF 6 contactos para conect… 11,970 1,000 11,97
P15GK050 u Caja mecanismo empotrar enlazab… 0,280 1,000 0,28
P15AH430 u Pequeño material para instalaci… 1,400 0,100 0,14
Importe: 25,300
55 u de Toma  para TV/SAT realizada con canalización de PVC
corrugado M20/gp5, incluyendo guía de alambre galvanizado,
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo,
toma TV/SAT y placa de gama estándar, así como marco
respectivo, totalmente  montado e instalado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,250 0,550 10,59
O01OB220 h Ayudante electricista 18,010 0,550 9,91
P15GB020 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,450 8,000 3,60
P15MA120 u Toma R-TV+SAT única para satéli… 18,750 1,000 18,75
P15GK050 u Caja mecanismo empotrar enlazab… 0,280 1,000 0,28
P15AH430 u Pequeño material para instalaci… 1,400 0,100 0,14
Importe: 43,270
56 u de Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en
tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro,
caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A
(II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco
respectivo, totalmente montado e instalado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,250 0,250 4,81
O01OB220 h Ayudante electricista 18,010 0,250 4,50
P15GB020 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,450 5,000 2,25
P15GA020 m Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm… 0,550 15,000 8,25
P15MA090 u Bipolar TT lateral Schuko y emb… 6,710 1,000 6,71
P15GK050 u Caja mecanismo empotrar enlazab… 0,280 1,000 0,28
P15AH430 u Pequeño material para instalaci… 1,400 0,100 0,14
Importe: 26,940
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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57 u de Base doble enchufe con toma de tierra lateral realizado
en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro,
caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A
(II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco
respectivo, totalmente montado e instalado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,250 0,270 5,20
O01OB220 h Ayudante electricista 18,010 0,270 4,86
P15GB020 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,450 5,000 2,25
P15GA020 m Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm… 0,550 15,000 8,25
P15MA090 u Bipolar TT lateral Schuko y emb… 6,710 2,000 13,42
P15GK050 u Caja mecanismo empotrar enlazab… 0,280 2,000 0,56
P15AH430 u Pequeño material para instalaci… 1,400 0,100 0,14
Importe: 34,680
58 u de Base enchufe con toma de tierra lateral, realizado en
tubo PVC corrugado M25/gp5 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 6 mm2
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro,
caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 25 A
(II+T.T.), totalmente montado e instalado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,250 0,250 4,81
O01OB220 h Ayudante electricista 18,010 0,250 4,50
P15GB030 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,590 5,000 2,95
P15GA040 m Conductor H07V-K 750 V 1x6 mm2 … 1,280 15,000 19,20
P15MW020 u Base enchufe 25 A (II+TT) Cocina 16,300 1,000 16,30
P15GK050 u Caja mecanismo empotrar enlazab… 0,280 1,000 0,28
P15AH430 u Pequeño material para instalaci… 1,400 0,100 0,14
Importe: 48,180
59 m de Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de
diámetro 20 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a
base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja
conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección
antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303,
EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama
(Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de
aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de
ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3
IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de
sellado y medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 0,150 2,74
P20IEV030 m Coquilla espuma elastomérica e:… 6,360 1,050 6,68
P20IEX010 l Adhesivo coquilla elastomérica … 17,720 0,020 0,35
%PM % Pequeño Material 9,770 1,000 0,10
Importe: 9,870
Cuadro de precios auxiliares
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60 m de Aislamiento térmico flexible de tubebía para tubos de
diámetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a
base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja
conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protección
antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303,
EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama
(Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de
aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de
ACS y ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3
IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de
sellado y medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 0,150 2,74
P20IEV050 m Coquilla espuma elastomérica e:… 7,090 1,050 7,44
P20IEX010 l Adhesivo coquilla elastomérica … 17,720 0,020 0,35
%PM % Pequeño Material 10,530 1,000 0,11
Importe: 10,640
61 m de Tubería de polietileno reticulado fabricada por el
método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 20x1,9 mm, serie
5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para
tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua
fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo
corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 0,030 0,60
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 0,030 0,55
P17IR020 m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 2,370 1,000 2,37
P17LC040 m Tubo corrugado polipropileno pr… 0,550 1,000 0,55
%PM % Pequeño Material 4,070 20,000 0,81
Importe: 4,880
62 m de Tubería de polietileno reticulado fabricada por el
método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 25x2,3 mm, serie
5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para
tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua
fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo
corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 0,030 0,60
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 0,030 0,55
P17IR030 m Tubo rígido PEX-A 25x2,3 mm 3,800 1,000 3,80
P17LC050 m Tubo corrugado polipropileno pr… 0,870 1,000 0,87
%PM % Pequeño Material 5,820 20,000 1,16
Importe: 6,980
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
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63 u de Instalación completa de fontanería y saneamiento de
aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tubería de
polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido
(Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS,
instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en
paramentos empotrados con tubo corrugado de protección,
calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de
desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro.
Instalación con los diámetros correspondientes para cada
punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada
incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y
embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios
auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a
CTE DB HS-4 y DB HS-5.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 2,500 50,13
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 2,500 45,65
P17XP110 u Llave paso empotrar recta unión… 15,370 2,000 30,74
P17XP140 u Mando llave tipo palanca 7,300 2,000 14,60
P17IR010 m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,960 8,500 16,66
P17LC030 m Tubo corrugado polipropileno pr… 0,450 6,200 2,79
P17IR020 m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 2,370 2,500 5,93
P20IEV040 m Coquilla espuma elastomérica e:… 6,530 1,250 8,16
P17IST010 u Te reducida unión rápida PPSU 2… 5,650 1,000 5,65
P17ISC080 u Codo unión rápida latón termina… 4,990 3,000 14,97
P17SB030 u Bote sifónico aéreo t/inoxidabl… 22,980 1,000 22,98
P17SW020 u Conexión PVC inodoro D=110 mm c… 6,390 1,000 6,39
P17VC030 m Tubo PVC serie B junta pegada 5… 2,410 1,500 3,62
P17VC010 m Tubo PVC serie B junta pegada 3… 1,520 1,700 2,58
P17VC060 m Tubo PVC serie B junta pegada 1… 5,830 4,000 23,32
P17VPA040 u Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,260 2,250 5,09
%PM % Pequeño Material 259,260 20,000 51,85
Importe: 311,110
64 u de Instalación completa de fontanería y saneamiento de
baño, dotado de lavabo, bidé, inodoro y bañera; realizada con
tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de
Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y
ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por
tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías
protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de
protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según
RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B,
conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión
inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para
cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y
probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con
maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p
de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías.
Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 4,500 90,23
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 4,500 82,17
P17XP110 u Llave paso empotrar recta unión… 15,370 2,000 30,74
P17XP140 u Mando llave tipo palanca 7,300 2,000 14,60
P17IR010 m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,960 10,500 20,58
P17LC030 m Tubo corrugado polipropileno pr… 0,450 10,500 4,73
P17IR020 m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 2,370 15,000 35,55
P20IEV040 m Coquilla espuma elastomérica e:… 6,530 5,000 32,65
P17LC040 m Tubo corrugado polipropileno pr… 0,550 5,000 2,75
P17IST040 u Te reducida unión rápida PPSU 2… 6,340 5,000 31,70
P17ISC080 u Codo unión rápida latón termina… 4,990 5,000 24,95
P17ISC130 u Codo unión rápida latón base fi… 7,630 2,000 15,26
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P17ISA010 u Placa base fijación 1,620 1,000 1,62
P17SB030 u Bote sifónico aéreo t/inoxidabl… 22,980 1,000 22,98
P17SW020 u Conexión PVC inodoro D=110 mm c… 6,390 1,000 6,39
P17VC030 m Tubo PVC serie B junta pegada 5… 2,410 1,500 3,62
P17VC020 m Tubo PVC serie B junta pegada 4… 1,890 1,700 3,21
P17VC010 m Tubo PVC serie B junta pegada 3… 1,520 3,400 5,17
P17VC060 m Tubo PVC serie B junta pegada 1… 5,830 4,000 23,32
P17VPA040 u Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,260 2,250 5,09
%PM % Pequeño Material 457,310 20,000 91,46
Importe: 548,770
65 u de Instalación completa de fontanería y saneamiento de
cocina, dotada de fregadero, lavadora y lavavajillas;
realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por
el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de
agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1.
Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo
corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua
caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías
de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los
diámetros correspondientes para cada punto de consumo.
Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves
de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p.
de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin
incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB
HS-5.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 3,000 60,15
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,260 3,000 54,78
P17XP110 u Llave paso empotrar recta unión… 15,370 2,000 30,74
P17XP140 u Mando llave tipo palanca 7,300 2,000 14,60
P17IR010 m Tubo rígido PEX-A 16x1,8 mm 1,960 11,500 22,54
P17LC030 m Tubo corrugado polipropileno pr… 0,450 8,400 3,78
P20IEV020 m Coquilla espuma elastomérica e:… 6,210 1,550 9,63
P17IR020 m Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm 2,370 6,000 14,22
P20IEV040 m Coquilla espuma elastomérica e:… 6,530 6,000 39,18
P17IST040 u Te reducida unión rápida PPSU 2… 6,340 2,000 12,68
P17ISC080 u Codo unión rápida latón termina… 4,990 4,000 19,96
P17VC020 m Tubo PVC serie B junta pegada 4… 1,890 5,100 9,64
P17VC060 m Tubo PVC serie B junta pegada 1… 5,830 3,000 17,49
P17VPA040 u Abrazadera tubo PVC 110 mm 2,260 2,250 5,09
%PM % Pequeño Material 314,480 20,000 62,90
Importe: 377,380
66 h de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 19,860 1,000 19,86
O01OA050 h Ayudante 17,680 1,000 17,68
O01OA070 h Peón ordinario 16,880 0,500 8,44
Importe: 45,980
67 h de Cuadrilla H
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 19,860 1,000 19,86
O01OA050 h Ayudante 17,680 1,000 17,68
Importe: 37,540
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68 u de Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o
toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada
interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA090 h Cuadrilla A 45,980 0,940 43,22
E02EMA010 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERR… 6,130 0,450 2,76
E04CMM070 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I … 80,210 0,030 2,41
E07LP010 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm… 22,990 0,940 21,61
E08PNE040 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 V… 10,000 0,951 9,51
P27SA110 u Cerco 40x40 cm y tapa fundición 17,000 1,000 17,00
Importe: 96,510
69 u de Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con
dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de
longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA090 h Cuadrilla A 45,980 0,811 37,29
E02EMA010 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERR… 6,130 0,850 5,21
E04CMM090 m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM… 101,310 0,700 70,92
P27SA020 u Codo PVC 90º DN=100 mm 7,000 1,000 7,00
P27SA030 u Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm 1,600 3,000 4,80
Importe: 125,220
Zaragoza, noviembr de 2018
El arquitecto
Eduardo Crespo Martinez de Quel
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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A01. Planta Pública 
A02. Planta Calle 
A03. Planta viviendas 
A04. Cubiertas 
A05. Secciones transversales 
A06. Secciones longitudinales 
A07. Alzados 1 
A08. Alzados 2 
A09. Cotas y acabados-Zoom planta pública 1 
A10. Cotas y acabados-Zoom planta pública 2 
A11. Cotas y acabados-Zoom planta calle 1 
A12. Cotas y acabados-Zoom planta calle 2 
A13. Cotas y acabados-Zoom planta vivendas 
A14. Memoria de particiones 
A15. Memoria de carpinterías 1 





E01. Plano de replanteo 
E02. Cimentaciones 1 
E03. Cimentaciones 2 
E04. Forjados-Planta calle 






C01. Axonométrica constructiva 
C02. Sección transversal 1-1 
C03. Detalles 1 
C04. Sección transversal 1-2 
C05. Detalles 2 
C06. Sección transversal 2 
C07. Detalles 3 
C08. Detalles 4 





I01. Incendios-Extinción y evacuación P Pública 
I02. Incendios-Extinción y evacuación P Calle 
I03. Fontanería P PúblIca 
I04. Fontanería P Viviendas 
I05. Calefacción P Pública 
I06. Calefacción P Calle 
I07. Calefacción P Viviendas 
I08. Refrigeración P Pública 
I09. Refrigeración P Calle 
I10. Refrigeración P Viviendas 
I11. Climatización P Pública 
I12. Saneamiento P Pública 
I13. Saneamiento P Viviendas 
I14. Saneamiento Cubierta 
I15. Iluminación P Pública 
I16. Iluminación P Calle 
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7. ANEXO: CÁLCULO ESTRUCTURAL 
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Para el desarrollo del cálculo estructural se ha utilizado el programa Cypecad, de donde se ha obtenido: 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2017
Número de licencia: 20172
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Complex Housing for Seniors
Clave: Complex Housing for Seniors
3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-98-CTE
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Forjados de viguetas: EFHE
Categorías de uso
A. Zonas residenciales
C. Zonas de acceso al público







Cubierta G2 1.5 0.9
Cubierta caja G2 1.5 0.9
P baja C 2.0 2.4
P taller A 2.0 1.9
P-1 C 2.0 1.9
Cimentación C 0.0 0.0
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica: B
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a
la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios
del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y
grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en
función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
Listado de datos de la obra
Complex Housing for Seniors Fecha: 20/11/18
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cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
 Viento X Viento Y
qb
(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
0.450 0.22 0.70 -0.30 0.32 0.70 -0.33
Presión estática
Planta Ce (Coef. exposición) Viento X(kN/m²)
Viento Y
(kN/m²)
Cubierta 1.62 0.727 0.749
Cubierta caja 1.34 0.601 0.619
P baja 1.34 0.601 0.619
P taller 1.34 0.601 0.619
P-1 1.34 0.601 0.619
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y(m)
Ancho de banda X
(m)
En todas las plantas 24.00 36.00
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00






Cubierta caja 45.893 70.882
P baja 31.894 49.261
P taller 21.648 33.435
P-1 0.000 0.000
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de




Sin acción de sismo
Listado de datos de la obra
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4.5.- Empujes en muros
Empuje de Defecto
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con relleno: Cota 0.00 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 18.00 kN/m³
Densidad sumergida 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)
Listado de datos de la obra
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
P baja
Cargas muertas Superficial 3.00
(-11.85,22.39) (-7.85,22.39) (-3.85,22.39) (0.15,22.39)
(0.15,24.44) (0.15,30.39) (0.15,32.25) (0.08,32.25)
(0.08,32.39) (-3.78,32.39) (-3.78,32.25) (-3.92,32.25)
(-3.92,32.39) (-7.78,32.39) (-7.78,32.25) (-7.92,32.25)
(-7.92,32.39) (-11.85,32.39) (-15.85,32.39) (-15.85,22.39)
Cargas muertas Superficial 3.00
(92.34,32.39) (88.22,32.39) (88.22,32.25) (88.08,32.25)
(88.08,32.39) (84.22,32.39) (84.22,32.25) (84.08,32.25)
(84.08,32.39) (80.22,32.39) (80.22,32.25) (80.15,32.25)
(80.15,30.39) (80.15,24.39) (80.15,22.39) (84.15,22.39)
(88.15,22.39) (92.34,22.39)
Cargas muertas Superficial 3.00
(16.00,17.34) (16.15,17.34) (24.15,17.34) (28.15,17.34)
(40.15,17.34) (40.30,17.34) (40.30,14.14) (44.00,14.14)
(44.00,17.34) (44.15,17.34) (52.15,17.34) (56.15,17.34)
(68.15,17.34) (68.30,17.34) (68.30,14.14) (72.00,14.14)
(72.00,17.34) (72.15,17.34) (80.15,17.34) (92.34,17.34)
(92.34,22.39) (88.15,22.39) (84.15,22.39) (80.15,22.39)
(80.15,24.39) (76.15,24.39) (72.15,24.39) (68.15,24.39)
(64.15,24.39) (60.15,24.39) (56.15,24.39) (56.15,30.39)
(60.15,30.39) (64.15,30.39) (68.15,30.39) (72.15,30.39)
(76.15,30.39) (80.15,30.39) (80.15,32.25) (80.08,32.25)
(80.08,32.53) (80.22,32.53) (80.22,32.39) (84.08,32.39)
(84.08,32.53) (84.22,32.53) (84.22,32.39) (88.08,32.39)
(88.08,32.53) (88.22,32.53) (88.22,32.39) (92.34,32.39)
(92.34,38.39) (88.22,38.39) (88.22,38.25) (88.08,38.25)
(88.08,38.39) (84.22,38.39) (84.22,38.25) (84.08,38.25)
(84.08,38.39) (80.22,38.39) (80.22,38.25) (80.08,38.25)
(80.08,38.39) (76.22,38.39) (76.22,38.25) (76.08,38.25)
(76.08,38.39) (72.22,38.39) (72.22,38.25) (72.08,38.25)
(72.08,38.39) (68.22,38.39) (68.22,38.25) (68.08,38.25)
(68.08,38.39) (64.22,38.39) (64.22,38.25) (64.08,38.25)
(64.08,38.39) (60.22,38.39) (60.22,38.25) (60.08,38.25)
(60.08,38.39) (56.22,38.39) (56.22,38.25) (56.08,38.25)
(56.08,38.39) (52.22,38.39) (52.22,38.25) (52.08,38.25)
(52.08,38.39) (48.22,38.39) (48.22,38.25) (48.08,38.25)
(48.08,38.39) (44.22,38.39) (44.22,38.25) (44.08,38.25)
(44.08,38.39) (40.22,38.39) (40.22,38.25) (40.08,38.25)
(40.08,38.39) (36.22,38.39) (36.22,38.25) (36.08,38.25)
(36.08,38.39) (32.22,38.39) (32.22,38.25) (32.08,38.25)
(32.08,38.39) (28.22,38.39) (28.22,38.25) (28.08,38.25)
(28.08,38.39) (24.22,38.39) (24.22,38.25) (24.08,38.25)
(24.08,38.39) (20.22,38.39) (20.22,38.25) (20.08,38.25)
(20.08,38.39) (16.22,38.39) (16.22,38.25) (16.08,38.25)
(16.08,38.39) (12.22,38.39) (12.22,38.25) (12.08,38.25)
(12.08,38.39) (8.22,38.39) (8.22,38.25) (8.08,38.25)
(8.08,38.39) (4.22,38.39) (4.22,38.25) (4.08,38.25)
(4.08,38.39) (0.22,38.39) (0.22,38.25) (0.08,38.25)
(0.08,38.39) (-3.78,38.39) (-3.78,38.25) (-3.92,38.25)
(-3.92,38.39) (-7.78,38.39) (-7.78,38.25) (-7.92,38.25)
(-7.92,38.39) (-15.85,38.39) (-15.85,32.39) (-11.85,32.39)
(-7.92,32.39) (-7.92,32.53) (-7.78,32.53) (-7.78,32.39)
(-3.92,32.39) (-3.92,32.53) (-3.78,32.53) (-3.78,32.39)
(0.08,32.39) (0.08,32.53) (0.22,32.53) (0.22,32.25)
(0.15,32.25) (0.15,30.39) (4.15,30.39) (8.15,30.39)
(12.15,30.39) (16.15,30.39) (20.15,30.39) (24.15,30.39)
(24.15,24.39) (20.15,24.40) (16.15,24.41) (12.15,24.42)
(8.15,24.42) (4.19,24.43) (0.15,24.44) (0.15,22.39)
(-3.85,22.39) (-7.85,22.39) (-11.85,22.39) (-15.85,22.39)
(-15.85,17.35) (0.15,17.35) (12.15,17.34) (12.30,17.34)
(12.30,14.14) (16.00,14.14)
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5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad ( g) y coeficientes de combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Listado de datos de la obra
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seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600




seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Tensiones sobre el terreno
Acciones variables sin sismo
 
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
 
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
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6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa (A) Sobrecarga (Uso A. Zonas residenciales)
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público)
Qa (G2) Sobrecarga (Uso G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento)
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
E.L.U. de rotura. Hormigón
Listado de datos de la obra
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.500 1.500
3 1.000 1.000 1.600
4 1.500 1.500 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.500 1.500 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.500 1.500 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 1.120
10 1.500 1.500 1.600 1.120
11 1.000 1.000 1.600
12 1.500 1.500 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.500 1.500 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.120 1.600
16 1.500 1.500 1.120 1.600
17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
18 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
19 1.000 1.000 1.600
20 1.500 1.500 1.600
21 1.000 1.000 1.120 1.600
22 1.500 1.500 1.120 1.600
23 1.000 1.000 1.120 1.600
24 1.500 1.500 1.120 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
26 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.500 1.500 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600 0.960
30 1.500 1.500 1.600 0.960
31 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
32 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
33 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
34 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
35 1.000 1.000 1.600 0.960
36 1.500 1.500 1.600 0.960
37 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
38 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
39 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
40 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
42 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
43 1.000 1.000 1.600
44 1.500 1.500 1.600
45 1.000 1.000 1.120 1.600
46 1.500 1.500 1.120 1.600
47 1.000 1.000 1.120 1.600
48 1.500 1.500 1.120 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
50 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.500 1.500 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600 0.960
54 1.500 1.500 1.600 0.960
55 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
56 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
57 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
58 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
59 1.000 1.000 1.600 0.960
60 1.500 1.500 1.600 0.960
61 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
62 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
63 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
64 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
65 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
66 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
67 1.000 1.000 1.600
68 1.500 1.500 1.600
69 1.000 1.000 1.120 1.600
70 1.500 1.500 1.120 1.600
71 1.000 1.000 1.120 1.600
72 1.500 1.500 1.120 1.600
73 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
74 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
75 1.000 1.000 1.600 0.960
76 1.500 1.500 1.600 0.960
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
77 1.000 1.000 1.600 0.960
78 1.500 1.500 1.600 0.960
79 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
80 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
81 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
82 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
83 1.000 1.000 1.600 0.960
84 1.500 1.500 1.600 0.960
85 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
86 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
87 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
88 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
89 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
90 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
91 1.000 1.000 1.600
92 1.500 1.500 1.600
93 1.000 1.000 1.120 1.600
94 1.500 1.500 1.120 1.600
95 1.000 1.000 1.120 1.600
96 1.500 1.500 1.120 1.600
97 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
98 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
99 1.000 1.000 1.600 0.960
100 1.500 1.500 1.600 0.960
101 1.000 1.000 1.600 0.960
102 1.500 1.500 1.600 0.960
103 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
104 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
105 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
106 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
107 1.000 1.000 1.600 0.960
108 1.500 1.500 1.600 0.960
109 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
110 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
112 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
114 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
115 1.000 1.000 1.600
116 1.500 1.500 1.600
117 1.000 1.000 1.120 1.600
118 1.500 1.500 1.120 1.600
119 1.000 1.000 1.120 1.600
120 1.500 1.500 1.120 1.600
121 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
122 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
123 1.000 1.000 1.600 0.960
124 1.500 1.500 1.600 0.960
125 1.000 1.000 1.600 0.960
126 1.500 1.500 1.600 0.960
127 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
128 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
129 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
130 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
131 1.000 1.000 1.600 0.960
132 1.500 1.500 1.600 0.960
133 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
134 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
136 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
137 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
138 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
139 1.000 1.000 1.600
140 1.500 1.500 1.600
141 1.000 1.000 1.120 1.600
142 1.500 1.500 1.120 1.600
143 1.000 1.000 1.120 1.600
144 1.500 1.500 1.120 1.600
145 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
146 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
147 1.000 1.000 1.600 0.960
148 1.500 1.500 1.600 0.960
149 1.000 1.000 1.600 0.960
150 1.500 1.500 1.600 0.960
151 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
152 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
153 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
154 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
155 1.000 1.000 1.600 0.960
156 1.500 1.500 1.600 0.960
157 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
158 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
159 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
160 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
161 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
162 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
163 1.000 1.000 1.600
164 1.500 1.500 1.600
165 1.000 1.000 1.120 1.600
166 1.500 1.500 1.120 1.600
167 1.000 1.000 1.120 1.600
168 1.500 1.500 1.120 1.600
169 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
170 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
171 1.000 1.000 1.600 0.960
172 1.500 1.500 1.600 0.960
173 1.000 1.000 1.600 0.960
174 1.500 1.500 1.600 0.960
175 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
176 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
177 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
178 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
179 1.000 1.000 1.600 0.960
180 1.500 1.500 1.600 0.960
181 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
182 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
183 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
184 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
185 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
186 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
187 1.000 1.000 1.600
188 1.500 1.500 1.600
189 1.000 1.000 1.120 1.600
190 1.500 1.500 1.120 1.600
191 1.000 1.000 1.120 1.600
192 1.500 1.500 1.120 1.600
193 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
194 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
195 1.000 1.000 1.600 0.960
196 1.500 1.500 1.600 0.960
197 1.000 1.000 1.600 0.960
198 1.500 1.500 1.600 0.960
199 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
200 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
201 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
202 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
203 1.000 1.000 1.600 0.960
204 1.500 1.500 1.600 0.960
205 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
206 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
207 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
208 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
209 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
210 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
Listado de datos de la obra
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 1.120
10 1.600 1.600 1.600 1.120
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.120 1.600
16 1.600 1.600 1.120 1.600
17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
18 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
19 1.000 1.000 1.600
20 1.600 1.600 1.600
21 1.000 1.000 1.120 1.600
22 1.600 1.600 1.120 1.600
23 1.000 1.000 1.120 1.600
24 1.600 1.600 1.120 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600 0.960
30 1.600 1.600 1.600 0.960
31 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
32 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
33 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
34 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
35 1.000 1.000 1.600 0.960
36 1.600 1.600 1.600 0.960
37 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
38 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
39 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
42 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
43 1.000 1.000 1.600
44 1.600 1.600 1.600
45 1.000 1.000 1.120 1.600
46 1.600 1.600 1.120 1.600
47 1.000 1.000 1.120 1.600
48 1.600 1.600 1.120 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600 0.960
54 1.600 1.600 1.600 0.960
55 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
56 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
57 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
58 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
59 1.000 1.000 1.600 0.960
60 1.600 1.600 1.600 0.960
61 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
62 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
63 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
64 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
65 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
66 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
67 1.000 1.000 1.600
68 1.600 1.600 1.600
69 1.000 1.000 1.120 1.600
70 1.600 1.600 1.120 1.600
71 1.000 1.000 1.120 1.600
72 1.600 1.600 1.120 1.600
73 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
74 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
75 1.000 1.000 1.600 0.960
76 1.600 1.600 1.600 0.960
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Complex Housing for Seniors Fecha: 20/11/18
Página 13
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
77 1.000 1.000 1.600 0.960
78 1.600 1.600 1.600 0.960
79 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
80 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
81 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
82 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
83 1.000 1.000 1.600 0.960
84 1.600 1.600 1.600 0.960
85 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
86 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
87 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
88 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
89 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
90 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
91 1.000 1.000 1.600
92 1.600 1.600 1.600
93 1.000 1.000 1.120 1.600
94 1.600 1.600 1.120 1.600
95 1.000 1.000 1.120 1.600
96 1.600 1.600 1.120 1.600
97 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
98 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
99 1.000 1.000 1.600 0.960
100 1.600 1.600 1.600 0.960
101 1.000 1.000 1.600 0.960
102 1.600 1.600 1.600 0.960
103 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
104 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
105 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
106 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
107 1.000 1.000 1.600 0.960
108 1.600 1.600 1.600 0.960
109 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
110 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
112 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
114 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
115 1.000 1.000 1.600
116 1.600 1.600 1.600
117 1.000 1.000 1.120 1.600
118 1.600 1.600 1.120 1.600
119 1.000 1.000 1.120 1.600
120 1.600 1.600 1.120 1.600
121 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
122 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
123 1.000 1.000 1.600 0.960
124 1.600 1.600 1.600 0.960
125 1.000 1.000 1.600 0.960
126 1.600 1.600 1.600 0.960
127 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
128 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
129 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
130 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
131 1.000 1.000 1.600 0.960
132 1.600 1.600 1.600 0.960
133 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
134 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
137 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
138 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
139 1.000 1.000 1.600
140 1.600 1.600 1.600
141 1.000 1.000 1.120 1.600
142 1.600 1.600 1.120 1.600
143 1.000 1.000 1.120 1.600
144 1.600 1.600 1.120 1.600
145 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
146 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
147 1.000 1.000 1.600 0.960
148 1.600 1.600 1.600 0.960
149 1.000 1.000 1.600 0.960
150 1.600 1.600 1.600 0.960
151 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
152 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
153 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
154 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
155 1.000 1.000 1.600 0.960
156 1.600 1.600 1.600 0.960
157 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
158 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
159 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
160 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
161 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
162 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
163 1.000 1.000 1.600
164 1.600 1.600 1.600
165 1.000 1.000 1.120 1.600
166 1.600 1.600 1.120 1.600
167 1.000 1.000 1.120 1.600
168 1.600 1.600 1.120 1.600
169 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
170 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
171 1.000 1.000 1.600 0.960
172 1.600 1.600 1.600 0.960
173 1.000 1.000 1.600 0.960
174 1.600 1.600 1.600 0.960
175 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
176 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
177 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
178 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
179 1.000 1.000 1.600 0.960
180 1.600 1.600 1.600 0.960
181 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
182 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
183 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
184 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
185 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
186 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
187 1.000 1.000 1.600
188 1.600 1.600 1.600
189 1.000 1.000 1.120 1.600
190 1.600 1.600 1.120 1.600
191 1.000 1.000 1.120 1.600
192 1.600 1.600 1.120 1.600
193 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
194 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
195 1.000 1.000 1.600 0.960
196 1.600 1.600 1.600 0.960
197 1.000 1.000 1.600 0.960
198 1.600 1.600 1.600 0.960
199 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
200 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
201 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
202 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
203 1.000 1.000 1.600 0.960
204 1.600 1.600 1.600 0.960
205 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
206 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
207 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
208 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
209 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
210 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
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E.L.U. de rotura. Acero laminado
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 1.050
10 1.350 1.350 1.500 1.050
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 0.800 0.800 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
19 0.800 0.800 1.500
20 1.350 1.350 1.500
21 0.800 0.800 1.050 1.500
22 1.350 1.350 1.050 1.500
23 0.800 0.800 1.050 1.500
24 1.350 1.350 1.050 1.500
25 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
27 0.800 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 0.800 0.800 1.500 0.900
30 1.350 1.350 1.500 0.900
31 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
33 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
34 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
35 0.800 0.800 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
38 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
39 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
41 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
42 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
43 0.800 0.800 1.500
44 1.350 1.350 1.500
45 0.800 0.800 1.050 1.500
46 1.350 1.350 1.050 1.500
47 0.800 0.800 1.050 1.500
48 1.350 1.350 1.050 1.500
49 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 0.800 0.800 1.500 0.900
54 1.350 1.350 1.500 0.900
55 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
56 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
57 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
58 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
59 0.800 0.800 1.500 0.900
60 1.350 1.350 1.500 0.900
61 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
62 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
63 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
64 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
65 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
66 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
67 0.800 0.800 1.500
68 1.350 1.350 1.500
69 0.800 0.800 1.050 1.500
70 1.350 1.350 1.050 1.500
71 0.800 0.800 1.050 1.500
72 1.350 1.350 1.050 1.500
73 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
74 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
75 0.800 0.800 1.500 0.900
76 1.350 1.350 1.500 0.900
Listado de datos de la obra
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
77 0.800 0.800 1.500 0.900
78 1.350 1.350 1.500 0.900
79 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
80 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
81 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
82 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
83 0.800 0.800 1.500 0.900
84 1.350 1.350 1.500 0.900
85 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
86 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
87 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
88 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
89 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
90 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
91 0.800 0.800 1.500
92 1.350 1.350 1.500
93 0.800 0.800 1.050 1.500
94 1.350 1.350 1.050 1.500
95 0.800 0.800 1.050 1.500
96 1.350 1.350 1.050 1.500
97 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
98 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
99 0.800 0.800 1.500 0.900
100 1.350 1.350 1.500 0.900
101 0.800 0.800 1.500 0.900
102 1.350 1.350 1.500 0.900
103 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
104 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
105 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
106 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
107 0.800 0.800 1.500 0.900
108 1.350 1.350 1.500 0.900
109 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
110 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
111 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
113 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
115 0.800 0.800 1.500
116 1.350 1.350 1.500
117 0.800 0.800 1.050 1.500
118 1.350 1.350 1.050 1.500
119 0.800 0.800 1.050 1.500
120 1.350 1.350 1.050 1.500
121 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
122 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
123 0.800 0.800 1.500 0.900
124 1.350 1.350 1.500 0.900
125 0.800 0.800 1.500 0.900
126 1.350 1.350 1.500 0.900
127 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
128 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
129 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
130 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
131 0.800 0.800 1.500 0.900
132 1.350 1.350 1.500 0.900
133 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
134 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
135 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
137 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
138 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
139 0.800 0.800 1.500
140 1.350 1.350 1.500
141 0.800 0.800 1.050 1.500
142 1.350 1.350 1.050 1.500
143 0.800 0.800 1.050 1.500
144 1.350 1.350 1.050 1.500
145 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
146 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
147 0.800 0.800 1.500 0.900
148 1.350 1.350 1.500 0.900
149 0.800 0.800 1.500 0.900
150 1.350 1.350 1.500 0.900
151 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
152 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
153 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
154 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
155 0.800 0.800 1.500 0.900
156 1.350 1.350 1.500 0.900
157 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
158 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
159 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
160 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
161 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
162 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
163 0.800 0.800 1.500
164 1.350 1.350 1.500
165 0.800 0.800 1.050 1.500
166 1.350 1.350 1.050 1.500
167 0.800 0.800 1.050 1.500
168 1.350 1.350 1.050 1.500
169 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
170 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
171 0.800 0.800 1.500 0.900
172 1.350 1.350 1.500 0.900
173 0.800 0.800 1.500 0.900
174 1.350 1.350 1.500 0.900
175 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
176 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
177 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
178 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
179 0.800 0.800 1.500 0.900
180 1.350 1.350 1.500 0.900
181 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
182 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
183 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
184 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
185 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
186 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
187 0.800 0.800 1.500
188 1.350 1.350 1.500
189 0.800 0.800 1.050 1.500
190 1.350 1.350 1.050 1.500
191 0.800 0.800 1.050 1.500
192 1.350 1.350 1.050 1.500
193 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
194 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
195 0.800 0.800 1.500 0.900
196 1.350 1.350 1.500 0.900
197 0.800 0.800 1.500 0.900
198 1.350 1.350 1.500 0.900
199 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
200 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
201 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
202 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
203 0.800 0.800 1.500 0.900
204 1.350 1.350 1.500 0.900
205 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
206 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
207 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
208 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
209 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
210 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000 1.000
46 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
49 1.000 1.000 1.000
50 1.000 1.000 1.000 1.000
51 1.000 1.000 1.000 1.000
52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
53 1.000 1.000 1.000 1.000
54 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
55 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
57 1.000 1.000 1.000
58 1.000 1.000 1.000 1.000
59 1.000 1.000 1.000 1.000
60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
61 1.000 1.000 1.000 1.000
62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
63 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
65 1.000 1.000 1.000
66 1.000 1.000 1.000 1.000
67 1.000 1.000 1.000 1.000
68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
69 1.000 1.000 1.000 1.000
70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
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7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
5 Cubierta 5 Cubierta 3.36 7.78
4 Cubierta caja 4 Cubierta caja 3.00 4.42
3 P baja 3 P baja 1.42 1.42
2 P taller 2 P taller 1.58 0.00
1 P-1 1 P-1 0.51 -1.58
0 Cimentación -2.09
 




Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 
Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P1 (-15.85, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P2 (-11.85, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P3 ( -7.85, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P4 ( -3.85, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P5 (  0.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P6 (  4.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P7 (  8.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P8 ( 12.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P9 ( 16.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P10 ( 20.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P11 ( 24.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P12 ( 28.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P13 ( 32.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P14 ( 36.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P15 ( 40.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P16 ( 44.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P17 ( 48.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P18 ( 52.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P19 ( 56.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P20 ( 60.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P21 ( 64.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P22 ( 68.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P23 ( 72.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P24 ( 76.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P25 ( 80.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P26 ( 84.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P27 ( 88.15, 22.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P28 (  0.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P29 (  4.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P30 (  8.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P31 ( 12.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P32 ( 16.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P33 ( 20.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P34 ( 24.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P35 ( 28.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P36 ( 32.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P37 ( 36.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P38 ( 40.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P39 ( 44.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P40 ( 48.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P41 ( 52.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P42 ( 56.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P43 ( 60.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P44 ( 64.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P45 ( 68.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P46 ( 72.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P47 ( 76.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P48 ( 80.15, 19.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P49 (  0.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad inferior
P50 (  4.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda
P51 (  8.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P52 ( 12.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P53 ( 16.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P54 ( 20.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P55 ( 24.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P56 ( 28.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P57 ( 32.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P58 ( 36.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad superior
P59 ( 40.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P60 ( 44.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P61 ( 48.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P62 ( 52.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P63 ( 56.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P64 ( 60.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P65 ( 64.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P66 ( 68.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P67 ( 72.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P68 ( 76.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P69 ( 80.15, 24.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P70 (  0.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P71 (  4.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P72 (  8.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P73 ( 12.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P74 ( 16.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P75 ( 20.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P76 ( 24.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P77 ( 28.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P78 ( 32.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P79 ( 36.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P80 ( 40.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P81 ( 44.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P82 ( 48.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P83 ( 52.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P84 ( 56.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P85 ( 60.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P86 ( 64.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P87 ( 68.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P88 ( 72.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P89 ( 76.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P90 ( 80.15, 30.39) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P91 (-15.85, 32.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P92 (-11.85, 32.39) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P93 ( -7.85, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P94 ( -3.85, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P95 (  0.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P96 (  4.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P97 (  8.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P98 ( 12.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P99 ( 16.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P100 ( 20.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P101 ( 24.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P102 ( 28.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P103 ( 32.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P104 ( 36.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P105 ( 40.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P106 ( 44.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P107 ( 48.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P108 ( 52.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P109 ( 56.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P110 ( 60.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P111 ( 64.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P112 ( 68.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P113 ( 72.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P114 ( 76.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P115 ( 80.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P116 ( 84.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P117 ( 88.15, 32.39) 0-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P118 ( -7.85, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P119 ( -3.85, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P120 (  0.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P121 (  4.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P122 (  8.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P123 ( 12.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P124 ( 16.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P125 ( 20.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P126 ( 24.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P127 ( 28.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P128 ( 32.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P129 ( 36.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P130 ( 40.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P131 ( 44.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P132 ( 48.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P133 ( 52.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P134 ( 56.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P135 ( 60.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P136 ( 64.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P137 ( 68.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P138 ( 72.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P139 ( 76.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P140 ( 80.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P141 ( 84.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P142 ( 88.15, 38.39) 2-5 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P143 ( -7.85, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P144 ( -3.85, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P145 (  0.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P146 (  4.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P147 (  8.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P148 ( 12.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P149 ( 16.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P150 ( 20.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P151 ( 24.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P152 ( 28.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P153 ( 32.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P154 ( 36.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P155 ( 40.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P156 ( 44.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P157 ( 48.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P158 ( 52.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P159 ( 56.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P160 ( 60.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P161 ( 64.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P162 ( 68.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P163 ( 72.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P164 ( 76.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P165 ( 80.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P166 ( 84.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P167 ( 88.15, 44.39) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P168 ( -7.85, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P169 ( -3.85, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P170 (  0.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P171 (  4.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P172 (  8.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P173 ( 12.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P174 ( 16.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P175 ( 20.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P176 ( 24.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P177 ( 28.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P178 ( 32.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P179 ( 36.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P180 ( 40.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P181 ( 44.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P182 ( 48.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P183 ( 52.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P184 ( 56.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P185 ( 60.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P186 ( 64.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P187 ( 68.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P188 ( 72.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P189 ( 76.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P190 ( 80.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P191 ( 84.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P192 ( 88.15, 49.59) 2-5 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
 
8.2.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 
Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total


































Listado de datos de la obra
Complex Housing for Seniors Fecha: 20/11/18
Página 25
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total












Empujes y zapata del muro





Viga de cimentación: 0.400 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³
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Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³
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Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³
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Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³
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Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.300 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.400 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa





Viga de cimentación: 0.400 x 0.500
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.50
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³
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9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
Pilar Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
P1, P2, P3, P4, P92, 
P26, P27
3 2xHE 120 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 2xHE 120 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 2xHE 120 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P5, P6, P7, P8, P28, 
P29, P30, P31, P32, 
P33, P34, P91, P9, 
P10, P11, P12, P13, 
P14, P15, P16, P17, 
P18, P19, P20, P21, 
P22, P23, P24, P25, 
P35, P36, P37, P38, 
P39, P40, P41, P42, 
P43, P44, P45, P46, 
P47, P48
3 2xHE 100 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 2xHE 100 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 2xHE 100 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P93, P94, P95, P96, 
P97, P98, P99, P100, 
P101, P102, P103, 
P104, P105, P106, 
P107, P108, P109, 
P110, P111, P112, 
P113, P114, P115, 
P116, P117
5 2xHE 100 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 2xHE 100 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 2xHE 120 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 2xHE 120 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 2xHE 120 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P118, P142
5 2xHE 100 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 2xHE 100 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 2xHE 100 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P119, P120, P121, 
P122, P123, P124, 
P125, P126, P127, 
P128, P129, P130, 
P131, P132, P133, 
P134, P135, P136, 
P137, P138, P139, 
P140, P141
5 2xHE 100 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 2xHE 120 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 2xHE 120 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P49, P50, P51, P52, 
P53, P54, P55, P56, 
P57, P58, P59, P60, 
P61, P62, P63, P64, 
P65, P66, P67, P68, 
P69, P90, P89, P88, 
P87, P86, P85, P84, 
P83, P82, P81, P80, 
P79, P78, P77, P76, 
P75, P74, P73, P72, 
P71, P70
3 2xUPE 80([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 2xUPE 80([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 2xUPE 80([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P143, P167, P168, 
P169, P170, P171, 
P172, P173, P174, 
P175, P176, P177, 
P178, P179, P180, 
P181, P182, P183, 
P184, P185, P186, 
P187, P188, P189, 
P190, P191, P192
5 2xHE 100 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 2xHE 100 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 2xHE 100 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P144, P166
5 2xHE 100 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 2xHE 120 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 2xHE 120 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P145, P146, P147, 
P148, P149, P150, 
P151, P152, P153, 
P154, P155, P156, 
P157, P158, P159, 
P160, P161, P162, 
P163, P164, P165
5 2xHE 100 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 2xHE 100 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 2xHE 120 B([]) 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
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10.- LISTADO DE PAÑOS
Tipos de forjados considerados
Nombre Descripción
ALIG 1 FORJADO DE VIGUETAS IN SITU
Canto de bovedilla: 40 cm
Espesor capa compresión: 10 cm
Intereje: 90 cm
Ancho del nervio: 30 cm
Ancho de la base: 34 cm
Bovedilla: POR
Peso propio: 6.186 kN/m²
Placas aligeradas consideradas
Nombre Descripción
Rodiñas 50+5/120 Prefabricados Rodiñas, S.L.
Canto total del forjado: 55 cm
Espesor de la capa de compresión: 5 cm
Ancho de la placa: 1200 mm
Ancho mínimo de la placa: 120 mm
Entrega mínima: 10 cm
Entrega máxima: 15 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigón de la placa: HA-45, Control Estadístico
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control Estadístico
Acero de negativos: B 500 S, Control Normal
Peso propio: 7.5537 kN/m²
Volumen de hormigón: 0.072 m³/m²
10.1.- Autorización de uso
Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas:
Rodiñas 50+5/120
Prefabricados Rodiñas, S.L.
Canto total del forjado: 55 cm
Espesor de la capa de compresión: 5 cm
Ancho de la placa: 1200 mm
Ancho mínimo de la placa: 120 mm
Entrega mínima: 10 cm
Entrega máxima: 15 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigón de la placa: HA-45, Control Estadístico
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control Estadístico
Acero de negativos: B 500 S, Control Normal
Peso propio: 7.5537 kN/m²
Volumen de hormigón: 0.072 m³/m²
Esfuerzos por bandas de 1 m
Listado de datos de la obra




Referencia Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Cortante Último
Último Fisura Total Fisura          I                   II                 III         Md > Mg Md < Mg

















































































Flexión negativa            B 500 S, Control Normal
Refuerzo Momento último Momento Rigidez Cortante
Superior Tipo Macizado Fisura Total Fisura Último

















































































































(1) Según la clase de exposición:
  -Clase I: Ambiente agresivo (Ambiente III)
  -Clase II: Ambiente exterior (Ambiente II)
  -Clase III: Ambiente interior (Ambiente I)
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
11.1.- Zapatas
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.196 MPa
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.294 MPa
 
11.2.- Losas de cimentación






Todas 50 100000.00 0.200 0.300
12.- MATERIALES UTILIZADOS
12.1.- Hormigones
Listado de datos de la obra
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Elemento Hormigón fck(MPa) gc




Todos HA-35, Control Estadístico 35 1.50 15 29779
12.2.- Aceros por elemento y posición
12.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(MPa) gs
Todos B 500 S, Control Normal 500 1.15
12.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(MPa)
Módulo de elasticidad
(GPa)
Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210
Acero de pernos B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 400 206
Listado de datos de la obra












































































































































































































`l: Limitación de esbeltez
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 18.3 h = 8.6 h = 1.1 h = 1.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 1.2 h = 0.2
CUMPLE
h = 26.9




N.P.(1) h = 17.3 h = 4.9 h = 0.6 h = 1.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 1.2 h = 0.2
CUMPLE
h = 22.1




N.P.(1) h = 18.0 h = 4.5 h = 0.8 h = 1.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 1.2 h = 0.2
CUMPLE
h = 22.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.2.- P2
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 59.2 h = 1.5 h = 4.3 h = 0.2 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.6
CUMPLE
h = 63.2




N.P.(1) h = 55.1 h = 0.8 h = 2.3 h = 0.2 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.6
CUMPLE
h = 57.3




N.P.(1) h = 56.4 h = 1.0 h = 2.8 h = 0.2 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 59.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.6
CUMPLE
h = 59.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.3.- P3
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 59.0 h = 0.1 h = 7.1 h < 0.1 h = 1.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 62.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 62.9




N.P.(1) h = 52.4 h = 0.1 h = 3.8 h < 0.1 h = 1.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 54.6




N.P.(1) h = 54.0 h = 0.2 h = 4.6 h < 0.1 h = 1.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 56.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 56.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 56.9 h = 0.6 h = 4.5 h = 0.1 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 60.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.6
CUMPLE
h = 60.0




N.P.(1) h = 52.6 h = 0.4 h = 2.4 h = 0.1 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.6
CUMPLE
h = 54.4




N.P.(1) h = 53.9 h = 0.2 h = 3.0 h = 0.1 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.6
CUMPLE
h = 55.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.5.- P5
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.1 h = 4.9 h = 0.7 h = 0.6 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.6 h = 0.1
CUMPLE
h = 42.6




N.P.(1) h = 36.5 h = 2.7 h = 0.4 h = 0.5 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 39.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5 h = 0.1
CUMPLE
h = 39.2




N.P.(1) h = 37.1 h = 3.0 h = 0.7 h = 0.5 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 40.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5 h = 0.1
CUMPLE
h = 40.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.6.- P6
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 22.0 h = 0.3 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.3




N.P.(1) h = 22.0 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.1




N.P.(1) h = 21.9 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.7.- P7
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 21.8 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.0




N.P.(1) h = 21.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 21.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 21.8




N.P.(1) h = 21.4 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 21.5 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 21.5
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.8.- P8
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.0 h = 0.2 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 25.4




N.P.(1) h = 24.6 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 24.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 24.8




N.P.(1) h = 24.4 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 24.5 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 24.5
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.9.- P9
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.5 h = 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 25.8




N.P.(1) h = 25.1 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 25.2




N.P.(1) h = 24.9 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 24.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 24.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 23.1 h = 0.2 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.4




N.P.(1) h = 22.8 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.0




N.P.(1) h = 22.6 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.7
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.11.- P11
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 23.2 h = 0.5 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.7




N.P.(1) h = 23.2 h = 0.3 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.5




N.P.(1) h = 23.3 h = 0.3 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.12.- P12
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 23.2 h = 0.5 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.6




N.P.(1) h = 23.2 h = 0.3 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.4




N.P.(1) h = 23.3 h = 0.3 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.13.- P13
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 21.4 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 21.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 21.6




N.P.(1) h = 21.2 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 21.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 21.3




N.P.(1) h = 21.1 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 21.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 21.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.14.- P14
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 21.8 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.1




N.P.(1) h = 21.5 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 21.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 21.7




N.P.(1) h = 21.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 21.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 21.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.15.- P15
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.2 h = 0.2 h = 0.5 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 25.6




N.P.(1) h = 24.6 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 24.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 24.8




N.P.(1) h = 24.5 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 24.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 24.7
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.7 h = 0.1 h = 0.6 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.1




N.P.(1) h = 25.1 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 25.3




N.P.(1) h = 25.0 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 25.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.17.- P17
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 23.2 h = 0.2 h = 0.4 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 23.6




N.P.(1) h = 22.8 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.0




N.P.(1) h = 22.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.18.- P18
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 23.3 h = 0.5 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.9




N.P.(1) h = 23.3 h = 0.3 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.6




N.P.(1) h = 23.1 h = 0.3 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.19.- P19
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 23.3 h = 0.5 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.9




N.P.(1) h = 23.2 h = 0.3 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.5




N.P.(1) h = 23.1 h = 0.3 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.20.- P20
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 21.5 h = 0.1 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 21.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 21.8




N.P.(1) h = 21.2 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 21.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 21.3




N.P.(1) h = 21.2 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 21.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 21.3
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.21.- P21
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 22.1 h = 0.2 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.4




N.P.(1) h = 21.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 21.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 21.9




N.P.(1) h = 21.8 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 21.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 21.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.4 h = 0.2 h = 0.6 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 25.8




N.P.(1) h = 24.7 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 24.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 24.9




N.P.(1) h = 24.8 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 25.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.23.- P23
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.8 h = 0.2 h = 0.6 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.2




N.P.(1) h = 25.1 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 25.3




N.P.(1) h = 25.1 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 25.3
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.24.- P24
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 24.1 h = 0.2 h = 0.5 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 24.5 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 24.5




N.P.(1) h = 23.6 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.8




N.P.(1) h = 23.6 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 23.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.25.- P25
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 36.5 h = 5.0 h = 0.5 h = 0.6 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.6 h = 0.1
CUMPLE
h = 42.0




N.P.(1) h = 36.1 h = 2.7 h = 0.3 h = 0.6 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.6 h = 0.1
CUMPLE
h = 38.9




N.P.(1) h = 36.5 h = 3.1 h = 0.4 h = 0.6 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 39.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.6 h = 0.1
CUMPLE
h = 39.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.26.- P26
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 56.1 h = 0.8 h = 4.2 h = 0.1 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 59.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.6
CUMPLE
h = 59.3




N.P.(1) h = 52.3 h = 0.5 h = 2.3 h = 0.1 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.6
CUMPLE
h = 54.0




N.P.(1) h = 52.9 h = 0.5 h = 2.5 h = 0.1 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.6
CUMPLE
h = 54.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.27.- P27
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 61.3 h = 0.7 h = 6.8 h = 0.1 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 65.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.9
CUMPLE
h = 65.7




N.P.(1) h = 55.2 h = 0.4 h = 3.7 h = 0.1 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.9
CUMPLE
h = 57.7




N.P.(1) h = 56.1 h = 0.3 h = 4.1 h = 0.1 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 58.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.9
CUMPLE
h = 58.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 19.3 h = 0.5 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 19.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 19.8




N.P.(1) h = 19.1 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 19.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 19.4




N.P.(1) h = 19.3 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 19.5 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 19.5
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.29.- P29
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 38.7 h = 0.5 h = 1.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 40.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 40.0




N.P.(1) h = 37.0 h = 0.3 h = 0.8 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 37.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 37.6




N.P.(1) h = 36.4 h = 0.3 h = 0.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 37.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 37.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.30.- P30
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 40.0 h = 0.3 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.3




N.P.(1) h = 38.1 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 38.7




N.P.(1) h = 37.6 h = 0.2 h = 0.6 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 38.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.31.- P31
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.8 h = 0.4 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 26.0




N.P.(1) h = 25.9 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 26.0




N.P.(1) h = 26.0 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 26.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.32.- P32
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.5 h = 0.4 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 25.9




N.P.(1) h = 25.5 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 25.6




N.P.(1) h = 25.7 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 25.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.33.- P33
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 35.7 h = 0.1 h = 1.0 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 36.4




N.P.(1) h = 34.7 h = 0.1 h = 0.6 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 35.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 35.0




N.P.(1) h = 34.2 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 34.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 34.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 21.8 h = 0.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.3




N.P.(1) h = 21.8 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.1




N.P.(1) h = 21.9 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.35.- P35
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 21.4 h = 0.4 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 21.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 21.7




N.P.(1) h = 21.5 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 21.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 21.6




N.P.(1) h = 21.6 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 21.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 21.7
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.36.- P36
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 39.3 h = 0.4 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 40.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 40.7




N.P.(1) h = 37.4 h = 0.3 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 38.1




N.P.(1) h = 37.0 h = 0.2 h = 0.6 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 37.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 37.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.37.- P37
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 40.3 h = 0.3 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.6




N.P.(1) h = 38.2 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.8




N.P.(1) h = 37.9 h = 0.2 h = 0.7 h < 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.38.- P38
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 26.3 h = 0.4 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 26.7




N.P.(1) h = 26.2 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 26.4




N.P.(1) h = 26.4 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 26.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.39.- P39
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.5 h = 0.3 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 25.7




N.P.(1) h = 25.6 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 25.7




N.P.(1) h = 25.7 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 25.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 36.1 h = 0.1 h = 1.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 36.8




N.P.(1) h = 34.9 h = 0.1 h = 0.6 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 35.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 35.2




N.P.(1) h = 34.5 h = 0.1 h = 0.4 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 34.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 34.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.41.- P41
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 22.1 h = 0.4 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.5




N.P.(1) h = 22.5 h = 0.3 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.6




N.P.(1) h = 22.7 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.42.- P42
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 21.9 h = 0.4 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.3




N.P.(1) h = 22.2 h = 0.3 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.3




N.P.(1) h = 22.4 h = 0.1 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 22.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 22.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.43.- P43
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 39.6 h = 0.4 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.0




N.P.(1) h = 37.5 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.2




N.P.(1) h = 37.3 h = 0.2 h = 0.7 h < 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 37.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 37.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.44.- P44
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 40.5 h = 0.3 h = 1.8 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.8




N.P.(1) h = 38.3 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.9




N.P.(1) h = 38.1 h = 0.2 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.45.- P45
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 26.8 h = 0.4 h = 0.4 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 27.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 27.3




N.P.(1) h = 26.6 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 26.7




N.P.(1) h = 26.9 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 27.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 27.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 26.0 h = 0.3 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 26.3




N.P.(1) h = 26.0 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 26.1




N.P.(1) h = 26.2 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 26.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.47.- P47
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 35.9 h = 0.2 h = 1.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 36.7




N.P.(1) h = 34.6 h = 0.1 h = 0.6 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 35.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 35.0




N.P.(1) h = 34.3 h = 0.2 h = 0.4 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 34.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 34.7
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.48.- P48
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 20.0 h = 0.5 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 20.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 20.4




N.P.(1) h = 20.2 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 20.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 20.3




N.P.(1) h = 20.3 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 20.5 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
CUMPLE
h = 20.5
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.49.- P49
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 12.5 h = 2.7 h = 2.3 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 16.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 16.1




N.P.(1) h = 12.6 h = 1.4 h = 1.2 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 14.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 14.3




N.P.(1) h = 12.7 h = 1.6 h = 1.4 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 14.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 14.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.50.- P50
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 28.7 h = 0.6 h = 1.4 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 29.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 29.9




N.P.(1) h = 28.8 h = 0.3 h = 0.8 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 29.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 29.3




N.P.(1) h = 28.9 h = 0.4 h = 0.8 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 29.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 29.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.51.- P51
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 26.3 h = 0.3 h = 1.4 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 27.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 27.1




N.P.(1) h = 26.5 h = 0.2 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.7




N.P.(1) h = 26.5 h = 0.2 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 27.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 27.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 26.0 h = 0.2 h = 1.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.8




N.P.(1) h = 26.2 h = 0.2 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.4




N.P.(1) h = 26.2 h = 0.1 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.53.- P53
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.8 h = 0.2 h = 1.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.5




N.P.(1) h = 25.9 h = 0.2 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.2




N.P.(1) h = 26.0 h = 0.1 h = 0.9 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.54.- P54
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.4 h = 0.2 h = 1.4 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.2




N.P.(1) h = 25.6 h = 0.2 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 25.8




N.P.(1) h = 25.6 h = 0.1 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.55.- P55
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 84.4 h = 3.0 h = 3.1 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 90.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 90.9




N.P.(1) h = 84.6 h = 1.4 h = 1.5 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 87.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 87.4




N.P.(1) h = 84.6 h = 1.7 h = 1.8 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 88.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 88.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.56.- P56
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 83.2 h = 3.1 h = 2.6 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 89.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 89.4




N.P.(1) h = 83.4 h = 1.4 h = 1.3 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 86.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 86.1




N.P.(1) h = 83.4 h = 1.7 h = 1.5 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 87.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 87.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.57.- P57
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.8 h = 0.2 h = 1.4 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.5




N.P.(1) h = 26.0 h = 0.2 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.2




N.P.(1) h = 26.0 h = 0.1 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 27.1 h = 0.2 h = 1.3 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 27.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 27.7




N.P.(1) h = 27.2 h = 0.2 h = 0.7 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 27.5 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 27.5




N.P.(1) h = 27.3 h = 0.1 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 27.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 27.7
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.59.- P59
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.5 h = 0.2 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.4




N.P.(1) h = 25.7 h = 0.2 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 25.9




N.P.(1) h = 25.7 h = 0.1 h = 0.9 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.60.- P60
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.5 h = 0.2 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.3




N.P.(1) h = 25.6 h = 0.2 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 25.9




N.P.(1) h = 25.7 h = 0.1 h = 0.9 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.61.- P61
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.3 h = 0.2 h = 1.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.1




N.P.(1) h = 25.4 h = 0.2 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 25.7




N.P.(1) h = 25.5 h = 0.1 h = 0.9 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.62.- P62
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 84.4 h = 3.0 h = 3.0 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 90.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 90.8




N.P.(1) h = 84.5 h = 1.4 h = 1.4 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 87.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 87.3




N.P.(1) h = 84.5 h = 1.7 h = 1.7 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 88.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 88.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.63.- P63
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 83.1 h = 3.1 h = 2.5 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 89.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 89.2




N.P.(1) h = 83.3 h = 1.4 h = 1.2 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 85.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 85.9




N.P.(1) h = 83.3 h = 1.7 h = 1.4 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 86.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 86.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.8 h = 0.2 h = 1.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.6




N.P.(1) h = 26.0 h = 0.2 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.2




N.P.(1) h = 26.0 h = 0.1 h = 0.9 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.5 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.5
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.65.- P65
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 26.3 h = 0.2 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 27.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 27.1




N.P.(1) h = 26.5 h = 0.2 h = 0.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.7




N.P.(1) h = 26.5 h = 0.1 h = 1.0 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 27.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 27.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.66.- P66
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.5 h = 0.2 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.4




N.P.(1) h = 25.7 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.0




N.P.(1) h = 25.7 h = 0.1 h = 1.0 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.3
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.67.- P67
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 25.1 h = 0.2 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 26.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 26.0




N.P.(1) h = 25.2 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.5 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 25.5




N.P.(1) h = 25.3 h = 0.1 h = 1.0 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 25.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.68.- P68
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 27.7 h = 0.5 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 28.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 28.8




N.P.(1) h = 27.8 h = 0.3 h = 0.9 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 28.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 28.2




N.P.(1) h = 27.9 h = 0.3 h = 1.0 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 28.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 28.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.69.- P69
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 11.5 h = 2.9 h = 2.2 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 15.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 15.2




N.P.(1) h = 11.6 h = 1.5 h = 1.1 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 13.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 13.4




N.P.(1) h = 11.7 h = 1.7 h = 1.5 h = 0.3 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 14.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.1
CUMPLE
h = 14.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 0.9
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.8 h = 3.1 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 4.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 4.6
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 0.8
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.5 h = 1.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 2.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 2.6
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 0.8
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.5 h = 2.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 3.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 3.5
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
2.71.- P71
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.1
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.4 h = 2.7 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.8
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.0
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.3 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 4.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 4.2
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.0
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 4.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 4.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
2.72.- P72
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.9
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.4
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.3
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
2.73.- P73
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.5
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 7.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 7.0
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.5 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.5
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
2.74.- P74
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.3 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.9
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.4
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.3
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.9 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
2.75.- P75
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.5
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 2.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.8
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.4
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.3
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.9 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 55.0 h = 4.5 h = 4.0 h = 0.5 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5 h = 0.2
CUMPLE
h = 63.2




N.P.(1) h = 55.2 h = 2.0 h = 2.1 h = 0.4 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 58.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.4 h = 0.1
CUMPLE
h = 58.8




N.P.(1) h = 55.2 h = 2.5 h = 1.7 h = 0.4 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 59.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.4 h = 0.1
CUMPLE
h = 59.3
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.77.- P77
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 52.2 h = 5.2 h = 4.3 h = 0.5 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.3




N.P.(1) h = 52.4 h = 2.4 h = 2.2 h = 0.5 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 56.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5 h = 0.1
CUMPLE
h = 56.4




N.P.(1) h = 52.4 h = 2.9 h = 1.9 h = 0.5 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5 h = 0.1
CUMPLE
h = 57.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.78.- P78
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.3
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.3 h = 2.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.7
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.3
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.3
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.2
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.9 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
2.79.- P79
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 2.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.8
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.3
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.3
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.3
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.9 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
2.80.- P80
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.5
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 2.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.9
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.4
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.9 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
2.81.- P81
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.3 h = 2.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.8
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.3
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.3
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.3
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 2.4 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.7
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.3
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.3
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.1 h = 1.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
2.83.- P83
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 55.1 h = 4.5 h = 4.1 h = 0.5 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5 h = 0.2
CUMPLE
h = 63.2




N.P.(1) h = 55.2 h = 2.0 h = 2.1 h = 0.4 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 58.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.4 h = 0.1
CUMPLE
h = 58.8




N.P.(1) h = 55.2 h = 2.5 h = 1.8 h = 0.4 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 59.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.4 h = 0.1
CUMPLE
h = 59.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.84.- P84
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 52.2 h = 5.2 h = 4.4 h = 0.5 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.4




N.P.(1) h = 52.3 h = 2.4 h = 2.3 h = 0.5 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 56.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5 h = 0.2
CUMPLE
h = 56.4




N.P.(1) h = 52.4 h = 2.9 h = 2.0 h = 0.5 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5 h = 0.2
CUMPLE
h = 57.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.85.- P85
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.3 h = 2.4 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.7
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.3
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.2
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.2
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
2.86.- P86
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 2.4 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.7
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.3
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.3
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
2.87.- P87
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.5
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.3 h = 2.4 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.8
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.4
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.3 h = 2.4 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 6.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 6.7
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.4
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.1 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.3
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 4.3
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.2 h = 1.8 h < 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
2.89.- P89
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.0
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.4 h = 2.5 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 5.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 5.6
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.0
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.3 h = 1.1 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 4.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 4.0
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 2.9
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.3 h = 1.8 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 4.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 4.7
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
2.90.- P90
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 1.0
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.8 h = 2.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 4.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 4.3
P taller `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 1.0
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.5 h = 1.3 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 2.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 2.5
P-1 `l £ 3.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 0.9
NEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.4 h = 2.1 h = 0.1 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 3.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.1
CUMPLE
h = 3.3
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
2.91.- P91
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 26.8 h = 7.6 h = 0.7 h = 0.8 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 34.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.8 h = 0.1
CUMPLE
h = 34.6




N.P.(1) h = 26.1 h = 4.3 h = 0.4 h = 0.8 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 30.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.8 h = 0.1
CUMPLE
h = 30.5




N.P.(1) h = 26.6 h = 4.1 h = 0.6 h = 0.8 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 30.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.8 h = 0.1
CUMPLE
h = 30.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.92.- P92
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 59.1 h = 1.4 h = 2.5 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 62.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.3
CUMPLE
h = 62.1




N.P.(1) h = 56.9 h = 0.8 h = 1.4 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 58.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.3
CUMPLE
h = 58.6




N.P.(1) h = 57.0 h = 0.8 h = 1.4 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 58.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.3
CUMPLE
h = 58.7
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.93.- P93
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 7.5 h = 24.1 h = 6.3 h = 7.3 h = 0.8 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 33.3 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.6 h = 0.8
CUMPLE
h = 33.3
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 2.3 h = 24.4 h = 5.0 h = 5.7 h = 0.6 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.5 h = 0.6
CUMPLE
h = 31.2




N.P.(2) h = 65.7 h = 0.8 h = 5.4 h = 0.1 h = 0.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 69.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.7
CUMPLE
h = 69.6




N.P.(2) h = 60.7 h = 0.4 h = 3.0 h = 0.1 h = 0.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 62.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.7
CUMPLE
h = 62.8




N.P.(2) h = 61.3 h = 0.5 h = 3.2 h = 0.1 h = 0.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.7
CUMPLE
h = 63.5
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 5.3 h = 37.4 h = 1.7 h = 9.3 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 42.6




N.P.(2) h = 45.0 h = 2.2 h = 8.3 h = 0.3 h = 1.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 49.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 49.5




N.P.(2) h = 73.2 h = 1.2 h = 1.8 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 75.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.2
CUMPLE
h = 75.6




N.P.(2) h = 71.7 h = 0.7 h = 1.0 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 73.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.2
CUMPLE
h = 73.1




N.P.(2) h = 71.9 h = 0.7 h = 1.0 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 73.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.2
CUMPLE
h = 73.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.95.- P95
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.0 h = 38.0 h = 1.6 h = 9.6 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.1 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 43.1
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 1.3 h = 48.9 h = 5.7 h = 10.1 h = 0.7 h = 1.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 56.3 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.5 h = 1.4
CUMPLE
h = 56.3




N.P.(2) h = 61.9 h = 6.3 h = 4.1 h = 0.9 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 70.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.9 h = 0.6
CUMPLE
h = 70.7




N.P.(2) h = 58.2 h = 3.4 h = 2.2 h = 0.9 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.9 h = 0.6
CUMPLE
h = 63.0




N.P.(2) h = 58.9 h = 3.9 h = 2.5 h = 0.9 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 64.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.9 h = 0.6
CUMPLE
h = 64.3
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.96.- P96
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.2 h = 37.9 h = 1.2 h = 9.7 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 42.8
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 2.0 h = 49.6 h = 1.7 h = 10.6 h = 0.2 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 54.9




N.P.(2) h = 60.3 h = 0.2 h = 4.5 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 63.0




N.P.(2) h = 55.1 h = 0.1 h = 1.9 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 56.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 56.4




N.P.(2) h = 56.2 h = 0.1 h = 2.4 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 57.7
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.97.- P97
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.3 h = 38.1 h = 1.2 h = 9.8 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.1
CUMPLE
h = 42.9
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 2.1 h = 49.8 h = 1.6 h = 10.7 h = 0.2 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 55.2




N.P.(2) h = 61.4 h = 0.2 h = 4.6 h < 0.1 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 64.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.6
CUMPLE
h = 64.1




N.P.(2) h = 56.0 h = 0.1 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 57.2




N.P.(2) h = 57.1 h < 0.1 h = 2.5 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 58.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 58.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.98.- P98
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.4 h = 38.2 h = 1.2 h = 9.8 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.0 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.1
CUMPLE
h = 43.0
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 2.1 h = 49.9 h = 1.6 h = 10.8 h = 0.2 h = 1.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.6
CUMPLE
h = 55.4




N.P.(2) h = 61.4 h = 0.1 h = 4.6 h < 0.1 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 64.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.6
CUMPLE
h = 64.1




N.P.(2) h = 56.0 h = 0.1 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 57.2




N.P.(2) h = 57.1 h = 0.1 h = 2.5 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 58.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 58.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.4 h = 38.1 h = 1.2 h = 9.8 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.0 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.1
CUMPLE
h = 43.0
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 2.0 h = 49.8 h = 1.6 h = 10.7 h = 0.2 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.3 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 55.3




N.P.(2) h = 61.4 h = 0.2 h = 4.6 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 64.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 64.2




N.P.(2) h = 56.0 h = 0.1 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 57.3




N.P.(2) h = 57.1 h < 0.1 h = 2.5 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 58.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 58.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.100.- P100
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.3 h = 38.1 h = 1.2 h = 9.8 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.0 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.1
CUMPLE
h = 43.0
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 1.9 h = 49.8 h = 1.8 h = 10.7 h = 0.2 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 55.4




N.P.(2) h = 60.6 h = 0.3 h = 4.6 h = 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 63.5




N.P.(2) h = 55.3 h = 0.1 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 56.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 56.6




N.P.(2) h = 56.4 h = 0.1 h = 2.4 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 57.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.101.- P101
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.3 h = 38.1 h = 1.2 h = 9.8 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.1
CUMPLE
h = 42.9
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 1.7 h = 49.3 h = 2.0 h = 10.5 h = 0.3 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.7 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 54.7




N.P.(2) h = 58.0 h = 0.6 h = 4.0 h = 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 61.0




N.P.(2) h = 53.5 h = 0.3 h = 1.8 h = 0.1 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.4
CUMPLE
h = 54.8




N.P.(2) h = 54.2 h = 0.3 h = 2.0 h = 0.1 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.4
CUMPLE
h = 55.7
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.102.- P102
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.3 h = 38.0 h = 1.2 h = 9.8 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 42.9
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 1.6 h = 49.1 h = 2.0 h = 10.4 h = 0.3 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.7 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 54.7




N.P.(2) h = 58.1 h = 0.6 h = 3.9 h = 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 60.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 60.9




N.P.(2) h = 53.7 h = 0.2 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.4
CUMPLE
h = 54.9




N.P.(2) h = 54.3 h = 0.3 h = 2.0 h = 0.1 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.4
CUMPLE
h = 55.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.103.- P103
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.3 h = 38.0 h = 1.2 h = 9.8 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 42.9
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 1.7 h = 49.7 h = 1.7 h = 10.6 h = 0.2 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.0 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 55.0




N.P.(2) h = 60.5 h = 0.3 h = 4.5 h = 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 63.4




N.P.(2) h = 55.3 h = 0.1 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 56.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 56.6




N.P.(2) h = 56.3 h = 0.1 h = 2.4 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 57.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.3 h = 37.9 h = 1.2 h = 9.7 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 42.8
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 1.7 h = 49.5 h = 1.6 h = 10.6 h = 0.2 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 54.9




N.P.(2) h = 61.2 h = 0.1 h = 4.6 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 63.9




N.P.(2) h = 55.9 h = 0.1 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 57.1




N.P.(2) h = 56.9 h = 0.1 h = 2.4 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 58.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 58.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.105.- P105
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.2 h = 37.9 h = 1.2 h = 9.7 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 42.8
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 1.7 h = 49.5 h = 1.6 h = 10.6 h = 0.2 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 54.9




N.P.(2) h = 61.1 h = 0.2 h = 4.6 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 63.8




N.P.(2) h = 55.9 h = 0.1 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 57.1




N.P.(2) h = 56.8 h = 0.1 h = 2.4 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 58.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 58.3
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.106.- P106
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.3 h = 37.9 h = 1.2 h = 9.7 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 42.8
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 1.7 h = 49.5 h = 1.6 h = 10.6 h = 0.2 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 54.9




N.P.(2) h = 61.2 h = 0.2 h = 4.5 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.9 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 63.9




N.P.(2) h = 55.9 h = 0.1 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 57.2




N.P.(2) h = 56.9 h < 0.1 h = 2.4 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 58.3 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 58.3
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.107.- P107
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.3 h = 38.0 h = 1.2 h = 9.8 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 42.9
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 1.7 h = 49.7 h = 1.8 h = 10.6 h = 0.2 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.1 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 55.1




N.P.(2) h = 60.4 h = 0.3 h = 4.5 h = 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 63.2




N.P.(2) h = 55.3 h = 0.1 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 56.5 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 56.5




N.P.(2) h = 56.2 h = 0.1 h = 2.4 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 57.7
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.108.- P108
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.3 h = 38.0 h = 1.2 h = 9.8 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 42.9
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 1.6 h = 49.2 h = 2.0 h = 10.5 h = 0.3 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.7 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 54.7




N.P.(2) h = 57.8 h = 0.6 h = 3.9 h = 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 60.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 60.7




N.P.(2) h = 53.4 h = 0.3 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.4
CUMPLE
h = 54.7




N.P.(2) h = 54.0 h = 0.3 h = 2.0 h = 0.1 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.4
CUMPLE
h = 55.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.3 h = 38.1 h = 1.2 h = 9.8 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.1
CUMPLE
h = 42.9
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 1.7 h = 49.2 h = 2.0 h = 10.5 h = 0.3 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 54.6




N.P.(2) h = 58.0 h = 0.6 h = 3.8 h = 0.1 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 60.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.4
CUMPLE
h = 60.7




N.P.(2) h = 53.6 h = 0.2 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 54.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.4
CUMPLE
h = 54.8




N.P.(2) h = 54.1 h = 0.3 h = 1.9 h = 0.1 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.4
CUMPLE
h = 55.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.110.- P110
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.3 h = 38.2 h = 1.2 h = 9.8 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.1 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.1
CUMPLE
h = 43.1
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 1.9 h = 49.9 h = 1.7 h = 10.7 h = 0.2 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 55.2




N.P.(2) h = 60.4 h = 0.3 h = 4.5 h = 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 63.2




N.P.(2) h = 55.3 h = 0.1 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 56.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 56.6




N.P.(2) h = 56.1 h = 0.1 h = 2.3 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 57.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.111.- P111
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.4 h = 38.1 h = 1.2 h = 9.8 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.0 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.1
CUMPLE
h = 43.0
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 2.0 h = 49.8 h = 1.6 h = 10.7 h = 0.2 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.3 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 55.3




N.P.(2) h = 61.1 h = 0.1 h = 4.5 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 63.7




N.P.(2) h = 55.9 h = 0.1 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 57.1




N.P.(2) h = 56.8 h = 0.1 h = 2.4 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 58.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 58.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.112.- P112
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.4 h = 38.2 h = 1.2 h = 9.8 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.1 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.1
CUMPLE
h = 43.1
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 2.1 h = 50.0 h = 1.6 h = 10.8 h = 0.2 h = 1.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.6
CUMPLE
h = 55.4




N.P.(2) h = 61.1 h = 0.2 h = 4.5 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.7 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 63.7




N.P.(2) h = 55.9 h = 0.1 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 57.1




N.P.(2) h = 56.7 h < 0.1 h = 2.4 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 58.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 58.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.113.- P113
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.3 h = 38.1 h = 1.2 h = 9.8 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.0 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.1
CUMPLE
h = 43.0
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 2.1 h = 49.9 h = 1.6 h = 10.8 h = 0.2 h = 1.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.3 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.6
CUMPLE
h = 55.3




N.P.(2) h = 61.0 h = 0.1 h = 4.5 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.6 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 63.6




N.P.(2) h = 55.8 h = 0.1 h = 2.0 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 57.1




N.P.(2) h = 56.7 h = 0.1 h = 2.3 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 58.0 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 58.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 6.2 h = 37.9 h = 1.2 h = 9.7 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.1
CUMPLE
h = 42.8
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 2.0 h = 49.6 h = 1.7 h = 10.6 h = 0.2 h = 1.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 55.0 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.5
CUMPLE
h = 55.0




N.P.(2) h = 59.9 h = 0.1 h = 4.3 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 62.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 62.4




N.P.(2) h = 55.0 h = 0.1 h = 1.9 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 56.2 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 56.2




N.P.(2) h = 55.8 h = 0.1 h = 2.2 h < 0.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 57.1 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 57.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.115.- P115
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 5.9 h = 37.9 h = 1.6 h = 9.6 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.1 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 43.1
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 1.4 h = 49.2 h = 5.7 h = 10.2 h = 0.7 h = 1.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 56.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.5 h = 1.4
CUMPLE
h = 56.6




N.P.(2) h = 62.1 h = 6.4 h = 4.3 h = 0.9 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 71.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.9 h = 0.6
CUMPLE
h = 71.2




N.P.(2) h = 58.3 h = 3.5 h = 2.3 h = 0.9 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.9 h = 0.6
CUMPLE
h = 63.2




N.P.(2) h = 58.7 h = 3.9 h = 2.5 h = 0.9 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 64.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.9 h = 0.6
CUMPLE
h = 64.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.116.- P116
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 5.2 h = 37.3 h = 1.7 h = 9.2 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 42.4




N.P.(2) h = 44.8 h = 2.3 h = 8.2 h = 0.3 h = 1.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 49.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.1 h = 1.0
CUMPLE
h = 49.2




N.P.(2) h = 73.6 h = 1.3 h = 2.1 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 76.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.3
CUMPLE
h = 76.3




N.P.(2) h = 71.7 h = 0.7 h = 1.1 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 73.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.3
CUMPLE
h = 73.1




N.P.(2) h = 72.2 h = 0.8 h = 1.3 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 73.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.3
CUMPLE
h = 73.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.117.- P117
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Cubierta `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 7.3 h = 23.7 h = 6.3 h = 7.2 h = 0.8 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 32.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.6 h = 0.8
CUMPLE
h = 32.8
Cubierta caja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 2.2 h = 23.9 h = 4.8 h = 5.6 h = 0.6 h = 0.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 30.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.5 h = 0.6
CUMPLE
h = 30.5




N.P.(2) h = 69.1 h = 0.1 h = 5.9 h = 0.1 h = 0.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 72.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 72.6




N.P.(2) h = 63.6 h = 0.1 h = 3.2 h < 0.1 h = 0.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 65.5 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 65.5




N.P.(2) h = 64.5 h = 0.2 h = 3.6 h < 0.1 h = 0.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 66.8 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 66.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.118.- P118
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 22.9 h = 8.4 h = 2.9 h = 1.1 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 32.0 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.8 h = 0.4
CUMPLE
h = 32.0




N.P.(1) h = 35.1 h = 6.4 h = 3.2 h = 0.8 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 40.7 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.6 h = 0.4
CUMPLE
h = 40.7
P-1 `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 0.7 h = 5.9 h = 1.1 h = 1.5 h = 1.1 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 7.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 1.1 h = 0.5
CUMPLE
h = 7.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 45.3 h = 1.4 h = 2.8 h = 0.2 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 47.1 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.4
CUMPLE
h = 47.1




N.P.(1) h = 61.4 h = 2.2 h = 7.2 h = 0.4 h = 1.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 65.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.0
CUMPLE
h = 65.4




N.P.(1) h = 56.9 h = 3.5 h = 6.1 h = 1.5 h = 0.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 64.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 1.5 h = 0.8
CUMPLE
h = 64.3
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.120.- P120
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 42.5 h = 1.5 h = 2.7 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 44.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 44.4




N.P.(1) h = 60.8 h = 2.2 h = 8.7 h = 0.4 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 65.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.2
CUMPLE
h = 65.6




N.P.(1) h = 57.7 h = 2.7 h = 7.8 h = 1.2 h = 1.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 66.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 1.2 h = 1.0
CUMPLE
h = 66.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.121.- P121
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.8 h = 1.5 h = 2.6 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.5




N.P.(1) h = 62.4 h = 2.1 h = 9.7 h = 0.4 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.3
CUMPLE
h = 67.5




N.P.(1) h = 59.3 h = 1.7 h = 8.6 h = 0.7 h = 1.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.7 h = 1.0
CUMPLE
h = 67.3
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.122.- P122
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.8 h = 1.4 h = 2.6 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.4




N.P.(1) h = 63.0 h = 2.0 h = 9.9 h = 0.4 h = 1.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 68.0 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.4
CUMPLE
h = 68.0




N.P.(1) h = 60.3 h = 0.9 h = 9.2 h = 0.4 h = 1.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 68.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.4 h = 1.1
CUMPLE
h = 68.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.123.- P123
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.8 h = 1.3 h = 2.6 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.3 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.3




N.P.(1) h = 63.0 h = 1.9 h = 9.9 h = 0.4 h = 1.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 68.1 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.4
CUMPLE
h = 68.1




N.P.(1) h = 60.6 h = 0.6 h = 9.4 h = 0.3 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 68.3 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) CUMPLEh = 68.3
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
2.124.- P124
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.8 h = 1.3 h = 2.6 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.3 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.3




N.P.(1) h = 63.0 h = 2.0 h = 9.8 h = 0.4 h = 1.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 68.0 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.4
CUMPLE
h = 68.0




N.P.(1) h = 60.6 h = 0.5 h = 9.4 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 68.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.2 h = 1.2
CUMPLE
h = 68.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.7 h = 1.3 h = 2.5 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.2




N.P.(1) h = 62.8 h = 2.0 h = 9.7 h = 0.4 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.3
CUMPLE
h = 67.8




N.P.(1) h = 60.6 h = 0.5 h = 9.4 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 68.0 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.2 h = 1.2
CUMPLE
h = 68.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.126.- P126
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.7 h = 1.3 h = 2.5 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.2




N.P.(1) h = 62.4 h = 2.0 h = 9.5 h = 0.4 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.3
CUMPLE
h = 67.4




N.P.(1) h = 60.5 h = 0.4 h = 9.4 h = 0.2 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.2 h = 1.3
CUMPLE
h = 67.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.127.- P127
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.7 h = 1.3 h = 2.5 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.2




N.P.(1) h = 62.3 h = 1.9 h = 9.5 h = 0.4 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.3
CUMPLE
h = 67.2




N.P.(1) h = 60.4 h = 0.6 h = 9.4 h = 0.2 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.2 h = 1.2
CUMPLE
h = 67.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.128.- P128
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.7 h = 1.3 h = 2.5 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.1 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.1




N.P.(1) h = 62.5 h = 1.9 h = 9.6 h = 0.4 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.3
CUMPLE
h = 67.5




N.P.(1) h = 60.2 h = 0.6 h = 9.2 h = 0.2 h = 1.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.2 h = 1.1
CUMPLE
h = 67.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.129.- P129
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.6 h = 1.3 h = 2.5 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.1 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.1




N.P.(1) h = 62.6 h = 2.0 h = 9.6 h = 0.4 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.3
CUMPLE
h = 67.6




N.P.(1) h = 60.1 h = 0.5 h = 9.1 h = 0.2 h = 1.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.2 h = 1.1
CUMPLE
h = 67.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.130.- P130
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.6 h = 1.3 h = 2.5 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.1 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.1




N.P.(1) h = 62.5 h = 2.0 h = 9.5 h = 0.4 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.3
CUMPLE
h = 67.5




N.P.(1) h = 60.1 h = 0.5 h = 9.1 h = 0.2 h = 1.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.3 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.2 h = 1.1
CUMPLE
h = 67.3
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.6 h = 1.3 h = 2.5 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.1 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.1




N.P.(1) h = 62.6 h = 2.0 h = 9.6 h = 0.4 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.3
CUMPLE
h = 67.5




N.P.(1) h = 60.0 h = 0.5 h = 9.0 h = 0.2 h = 1.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.2 h = 1.0
CUMPLE
h = 67.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.132.- P132
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.6 h = 1.3 h = 2.5 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.1 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.1




N.P.(1) h = 62.5 h = 2.0 h = 9.5 h = 0.4 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.3
CUMPLE
h = 67.4




N.P.(1) h = 60.0 h = 0.5 h = 9.1 h = 0.2 h = 1.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.2 h = 1.1
CUMPLE
h = 67.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.133.- P133
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.7 h = 1.3 h = 2.5 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.2




N.P.(1) h = 62.3 h = 2.0 h = 9.4 h = 0.4 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.3
CUMPLE
h = 67.2




N.P.(1) h = 60.0 h = 0.5 h = 9.1 h = 0.2 h = 1.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.2 h = 1.1
CUMPLE
h = 67.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.134.- P134
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.7 h = 1.3 h = 2.5 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.2




N.P.(1) h = 62.3 h = 1.9 h = 9.5 h = 0.4 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.1 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.3
CUMPLE
h = 67.1




N.P.(1) h = 60.1 h = 0.7 h = 9.2 h = 0.3 h = 1.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.2 h = 1.1
CUMPLE
h = 67.5
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.135.- P135
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.7 h = 1.3 h = 2.5 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.2




N.P.(1) h = 62.6 h = 1.9 h = 9.7 h = 0.4 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.3
CUMPLE
h = 67.5




N.P.(1) h = 60.1 h = 0.7 h = 9.1 h = 0.3 h = 1.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) CUMPLEh = 67.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
2.136.- P136
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.8 h = 1.3 h = 2.6 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.3 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.3




N.P.(1) h = 62.8 h = 2.0 h = 9.8 h = 0.4 h = 1.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.4
CUMPLE
h = 67.8




N.P.(1) h = 60.0 h = 0.6 h = 9.1 h = 0.2 h = 1.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.3 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.2 h = 1.1
CUMPLE
h = 67.3
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.8 h = 1.3 h = 2.6 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.3 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.3




N.P.(1) h = 62.8 h = 2.0 h = 9.8 h = 0.4 h = 1.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.4
CUMPLE
h = 67.8




N.P.(1) h = 60.0 h = 0.5 h = 9.0 h = 0.2 h = 1.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.0 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.2 h = 1.0
CUMPLE
h = 67.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.138.- P138
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.8 h = 1.4 h = 2.6 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.4




N.P.(1) h = 62.7 h = 2.0 h = 9.8 h = 0.4 h = 1.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.4
CUMPLE
h = 67.8




N.P.(1) h = 59.5 h = 0.3 h = 8.9 h = 0.1 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 66.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.9
CUMPLE
h = 66.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.139.- P139
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 41.7 h = 1.5 h = 2.6 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 43.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 43.5




N.P.(1) h = 62.1 h = 2.2 h = 9.5 h = 0.4 h = 1.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 67.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.3
CUMPLE
h = 67.2




N.P.(1) h = 58.2 h = 1.1 h = 9.0 h = 0.5 h = 0.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 65.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.5 h = 0.7
CUMPLE
h = 65.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.140.- P140
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 42.5 h = 1.5 h = 2.7 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 44.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 44.4




N.P.(1) h = 60.4 h = 2.3 h = 8.5 h = 0.4 h = 1.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 65.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.2
CUMPLE
h = 65.2




N.P.(1) h = 56.2 h = 2.3 h = 8.0 h = 1.0 h = 0.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 63.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 1.0 h = 0.7
CUMPLE
h = 63.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.141.- P141
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 45.3 h = 1.5 h = 2.8 h = 0.2 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 47.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.4
CUMPLE
h = 47.2




N.P.(1) h = 60.9 h = 2.4 h = 7.0 h = 0.4 h = 1.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 65.0 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.4 h = 1.0
CUMPLE
h = 65.0




N.P.(1) h = 55.9 h = 3.4 h = 6.8 h = 1.5 h = 0.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 62.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 1.5 h = 0.8
CUMPLE
h = 62.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.142.- P142
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 23.0 h = 8.6 h = 2.9 h = 1.1 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 32.3 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.8 h = 0.4
CUMPLE
h = 32.3




N.P.(1) h = 34.4 h = 6.6 h = 2.8 h = 0.8 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 40.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.6 h = 0.4
CUMPLE
h = 40.6
P-1 `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 0.3 h = 6.0 h = 1.2 h = 1.7 h = 1.1 h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 8.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 1.1 h = 0.4
CUMPLE
h = 8.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 17.2 h = 7.3 h = 1.4 h = 0.9 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.7 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.7 h = 0.2
CUMPLE
h = 23.7




N.P.(1) h = 44.1 h = 3.5 h = 1.8 h = 0.3 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 48.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.2
CUMPLE
h = 48.6




N.P.(1) h = 44.9 h = 2.4 h = 1.9 h = 0.3 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 47.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.2
CUMPLE
h = 47.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.144.- P144
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 39.4 h = 1.5 h = 1.5 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 40.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 40.4




N.P.(1) h = 67.3 h = 1.0 h = 2.3 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 68.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 68.8




N.P.(1) h = 67.7 h = 1.2 h = 2.4 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 69.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.3
CUMPLE
h = 69.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.145.- P145
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.3 h = 1.4 h = 1.7 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.2




N.P.(1) h = 97.2 h = 0.9 h = 2.0 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 98.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 98.7




N.P.(1) h = 60.5 h = 1.0 h = 1.8 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.146.- P146
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.7 h = 1.3 h = 1.8 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.6




N.P.(1) h = 98.4 h = 0.8 h = 1.9 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 99.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 99.7




N.P.(1) h = 61.3 h = 1.0 h = 1.8 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 62.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 62.3
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.147.- P147
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 38.0 h = 1.3 h = 1.8 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.9




N.P.(1) h = 98.3 h = 0.8 h = 1.8 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 99.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 99.6




N.P.(1) h = 61.3 h = 1.0 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 62.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 62.3
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.148.- P148
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 38.0 h = 1.3 h = 1.8 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.9




N.P.(1) h = 98.2 h = 0.8 h = 1.8 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 99.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 99.5




N.P.(1) h = 61.3 h = 1.0 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 62.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 62.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.9 h = 1.3 h = 1.8 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.8




N.P.(1) h = 98.2 h = 0.8 h = 1.8 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 99.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 99.4




N.P.(1) h = 61.2 h = 1.0 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 62.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 62.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.150.- P150
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.9 h = 1.3 h = 1.8 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.8




N.P.(1) h = 98.1 h = 0.8 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 99.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 99.3




N.P.(1) h = 61.2 h = 1.0 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 62.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 62.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.151.- P151
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.8 h = 1.3 h = 1.7 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.7 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.7




N.P.(1) h = 98.0 h = 0.8 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 99.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 99.2




N.P.(1) h = 61.1 h = 1.0 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 62.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 62.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.152.- P152
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.8 h = 1.3 h = 1.7 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.7 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.7




N.P.(1) h = 97.9 h = 0.8 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 99.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 99.1




N.P.(1) h = 61.0 h = 1.0 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 62.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 62.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.153.- P153
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.8 h = 1.3 h = 1.7 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.6




N.P.(1) h = 97.8 h = 0.8 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 99.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 99.0




N.P.(1) h = 61.0 h = 1.0 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.154.- P154
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.7 h = 1.3 h = 1.7 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.6




N.P.(1) h = 97.8 h = 0.8 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 98.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 98.9




N.P.(1) h = 61.0 h = 1.0 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.7 h = 1.3 h = 1.6 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.6




N.P.(1) h = 97.7 h = 0.8 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 98.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 98.9




N.P.(1) h = 60.9 h = 1.0 h = 1.5 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.156.- P156
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.7 h = 1.3 h = 1.7 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.6




N.P.(1) h = 97.7 h = 0.8 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 98.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 98.8




N.P.(1) h = 60.9 h = 1.0 h = 1.5 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.157.- P157
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.8 h = 1.3 h = 1.7 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.6




N.P.(1) h = 97.7 h = 0.8 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 98.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 98.8




N.P.(1) h = 60.9 h = 1.0 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.158.- P158
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.8 h = 1.3 h = 1.7 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.7 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.7




N.P.(1) h = 97.8 h = 0.8 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 98.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 98.8




N.P.(1) h = 60.9 h = 1.0 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.159.- P159
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.8 h = 1.3 h = 1.7 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.7 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.7




N.P.(1) h = 97.8 h = 0.8 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 98.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 98.9




N.P.(1) h = 61.0 h = 1.0 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.160.- P160
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.9 h = 1.3 h = 1.8 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.8




N.P.(1) h = 97.8 h = 0.8 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 98.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 98.9




N.P.(1) h = 61.0 h = 1.0 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.9 h = 1.3 h = 1.8 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.8




N.P.(1) h = 97.9 h = 0.8 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 98.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 98.9




N.P.(1) h = 61.0 h = 1.0 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.162.- P162
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 38.0 h = 1.3 h = 1.8 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.9




N.P.(1) h = 97.9 h = 0.8 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 99.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 99.0




N.P.(1) h = 61.0 h = 1.0 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.163.- P163
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 38.0 h = 1.3 h = 1.8 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.9 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.9




N.P.(1) h = 97.9 h = 0.8 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 99.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 99.0




N.P.(1) h = 61.1 h = 1.0 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.164.- P164
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.7 h = 1.3 h = 1.8 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.6




N.P.(1) h = 97.9 h = 0.8 h = 1.8 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 99.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 99.1




N.P.(1) h = 61.0 h = 1.0 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.165.- P165
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 37.2 h = 1.4 h = 1.7 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 38.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 38.2




N.P.(1) h = 96.7 h = 0.8 h = 1.8 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 98.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 98.0




N.P.(1) h = 60.2 h = 1.0 h = 1.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 61.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 61.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.166.- P166
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 39.3 h = 1.5 h = 1.5 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 40.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h < 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 40.2




N.P.(1) h = 66.8 h = 1.1 h = 2.1 h = 0.1 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 68.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.3
CUMPLE
h = 68.3




N.P.(1) h = 67.2 h = 1.2 h = 2.2 h = 0.2 h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 68.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.3
CUMPLE
h = 68.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY




N.P.(1) h = 16.9 h = 7.3 h = 1.3 h = 0.9 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.3 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2) h = 0.7 h = 0.2
CUMPLE
h = 23.3




N.P.(1) h = 43.5 h = 3.4 h = 1.7 h = 0.3 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 47.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.2
CUMPLE
h = 47.8




N.P.(1) h = 44.2 h = 2.3 h = 1.8 h = 0.3 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 47.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.2
CUMPLE
h = 47.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
2.168.- P168
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 5.3 h = 18.3 h = 5.4 h = 5.4 h = 0.7 h = 0.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.5 h = 0.6
CUMPLE
h = 25.5




N.P.(2) h = 20.3 h = 2.6 h = 1.9 h = 0.2 h = 0.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 23.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.1
CUMPLE
h = 23.5




N.P.(2) h = 17.4 h = 2.0 h = 1.1 h = 0.3 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 19.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.2
CUMPLE
h = 19.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.169.- P169
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.3 h = 30.0 h = 1.7 h = 7.1 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 34.1 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 34.1




N.P.(2) h = 43.2 h = 0.8 h = 2.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 45.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 45.2




N.P.(2) h = 39.1 h = 1.1 h = 1.5 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 40.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 40.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.170.- P170
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.6 h = 28.3 h = 1.3 h = 6.9 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.8




N.P.(2) h = 39.8 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.5




N.P.(2) h = 35.9 h = 1.1 h = 1.4 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 36.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.171.- P171
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.6 h = 28.3 h = 1.3 h = 6.9 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.8




N.P.(2) h = 39.9 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.5




N.P.(2) h = 36.0 h = 1.1 h = 1.4 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 36.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.172.- P172
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.5 h = 28.2 h = 1.3 h = 6.9 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.7 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.7




N.P.(2) h = 39.8 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.4




N.P.(2) h = 35.9 h = 1.1 h = 1.4 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 36.7
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.5 h = 28.1 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.6




N.P.(2) h = 39.7 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.3




N.P.(2) h = 35.8 h = 1.1 h = 1.4 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 36.7
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.174.- P174
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.5 h = 28.1 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.5




N.P.(2) h = 39.7 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.3




N.P.(2) h = 35.8 h = 1.1 h = 1.3 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 36.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.175.- P175
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.5 h = 28.0 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.5




N.P.(2) h = 39.7 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.3




N.P.(2) h = 35.8 h = 1.1 h = 1.3 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 36.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.176.- P176
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.4 h = 28.0 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.5




N.P.(2) h = 39.7 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.3




N.P.(2) h = 35.8 h = 1.1 h = 1.3 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 36.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.177.- P177
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.4 h = 28.0 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.4




N.P.(2) h = 39.7 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.3




N.P.(2) h = 35.8 h = 1.1 h = 1.3 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 36.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.178.- P178
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.4 h = 28.0 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.4




N.P.(2) h = 39.7 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.2




N.P.(2) h = 35.7 h = 1.1 h = 1.3 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 36.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.4 h = 27.9 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.4




N.P.(2) h = 39.6 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.2




N.P.(2) h = 35.7 h = 1.1 h = 1.3 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 36.5
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.180.- P180
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.4 h = 27.9 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.3 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.3




N.P.(2) h = 39.6 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.3 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.3




N.P.(2) h = 35.7 h = 1.1 h = 1.3 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 36.6
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.181.- P181
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.4 h = 27.9 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.4




N.P.(2) h = 39.7 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.4




N.P.(2) h = 35.8 h = 1.1 h = 1.3 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 36.7
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.182.- P182
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.4 h = 28.0 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.4




N.P.(2) h = 39.7 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.4




N.P.(2) h = 35.8 h = 1.1 h = 1.3 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 36.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.183.- P183
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.4 h = 28.0 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.4 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.4




N.P.(2) h = 39.8 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.5 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.5




N.P.(2) h = 35.9 h = 1.1 h = 1.3 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.8 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 36.8
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.184.- P184
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.4 h = 28.0 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.5




N.P.(2) h = 39.9 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.6




N.P.(2) h = 35.9 h = 1.1 h = 1.4 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 36.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 36.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.4 h = 28.0 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.5




N.P.(2) h = 39.9 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.6 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.6




N.P.(2) h = 36.0 h = 1.1 h = 1.4 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 37.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 37.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.186.- P186
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.5 h = 28.0 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.5 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.5




N.P.(2) h = 40.0 h = 0.7 h = 2.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.7




N.P.(2) h = 36.0 h = 1.1 h = 1.4 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 37.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 37.0
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.187.- P187
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.5 h = 28.1 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.6




N.P.(2) h = 40.0 h = 0.7 h = 2.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.7




N.P.(2) h = 36.1 h = 1.1 h = 1.4 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 37.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 37.1
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.188.- P188
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.5 h = 28.1 h = 1.3 h = 6.8 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.6




N.P.(2) h = 40.1 h = 0.7 h = 2.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 41.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 41.9




N.P.(2) h = 36.2 h = 1.1 h = 1.5 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 37.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 37.2
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.189.- P189
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.6 h = 28.2 h = 1.3 h = 6.9 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.7 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.7




N.P.(2) h = 40.3 h = 0.7 h = 2.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 42.1




N.P.(2) h = 36.4 h = 1.1 h = 1.5 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 37.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 37.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.190.- P190
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.6 h = 28.3 h = 1.3 h = 6.9 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 31.8 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h < 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 31.8




N.P.(2) h = 40.3 h = 0.7 h = 2.7 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 42.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 42.0




N.P.(2) h = 36.4 h = 1.1 h = 1.5 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 37.4 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 37.4
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 3.3 h = 30.0 h = 1.7 h = 7.1 h = 0.2 h = 0.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 34.2 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.1 h = 0.8
CUMPLE
h = 34.2




N.P.(2) h = 43.8 h = 0.9 h = 2.9 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 46.0 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 46.0




N.P.(2) h = 39.7 h = 1.2 h = 1.6 h = 0.1 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 40.9 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.1 h = 0.2
CUMPLE
h = 40.9
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.192.- P192
Plantas
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P baja `l < 2.0Cumple
lw £ lw,máx
Cumple h = 5.3 h = 18.4 h = 5.4 h = 5.5 h = 0.7 h = 0.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 25.6 h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1) h = 0.5 h = 0.6
CUMPLE
h = 25.6




N.P.(2) h = 20.8 h = 2.5 h = 2.1 h = 0.2 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 24.1 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.2 h = 0.2
CUMPLE
h = 24.1




N.P.(2) h = 18.0 h = 1.9 h = 1.2 h = 0.3 h = 0.2 h < 0.1 h < 0.1 h = 19.7 h < 0.1 h < 0.1 h = 0.3 h = 0.2
CUMPLE
h = 19.7
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Comprobaciones E.L.U.
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
1.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado
P143 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 10.0 cm
Ancho inicial Y: 75.0 cm
Ancho final X: 65.0 cm
Ancho final Y: 75.0 cm
Ancho zapata X: 75.0 cm




P144, P166 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 82.5 cm
Ancho inicial Y: 82.5 cm
Ancho final X: 82.5 cm
Ancho final Y: 82.5 cm
Ancho zapata X: 165.0 cm















Ancho inicial X: 77.5 cm
Ancho inicial Y: 77.5 cm
Ancho final X: 77.5 cm
Ancho final Y: 77.5 cm
Ancho zapata X: 155.0 cm









P167 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 65.0 cm
Ancho inicial Y: 75.0 cm
Ancho final X: 10.0 cm
Ancho final Y: 75.0 cm
Ancho zapata X: 75.0 cm




P168 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 10.0 cm
Ancho inicial Y: 55.0 cm
Ancho final X: 60.0 cm
Ancho final Y: 15.0 cm
Ancho zapata X: 70.0 cm
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Referencias Geometría Armado
P169, P191 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 70.0 cm
Ancho inicial Y: 55.0 cm
Ancho final X: 70.0 cm
Ancho final Y: 15.0 cm
Ancho zapata X: 140.0 cm
















Ancho inicial X: 65.0 cm
Ancho inicial Y: 55.0 cm
Ancho final X: 65.0 cm
Ancho final Y: 15.0 cm
Ancho zapata X: 130.0 cm




P192 Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 60.0 cm
Ancho inicial Y: 55.0 cm
Ancho final X: 10.0 cm
Ancho final Y: 15.0 cm
Ancho zapata X: 70.0 cm





Referencia: P143 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø12


























Referencias: P144 y P166 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø12
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Referencias: P145, P147, P148, P149, P150, P151, P152, P153, P154,
 P155, P156, P157, P158, P159, P160, P161, P162, P163, P164 y P165
B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø12


























Referencia: P146 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø12


























Referencia: P167 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø12


























Referencia: P168 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø12


























Referencias: P169 y P191 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø12
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Referencias: P169 y P191 B 500 S, CN Total









Referencias: P170, P171, P172, P173, P174, P175, P176, P177, P178,
 P179, P180, P181, P182, P183, P184, P185, P186, P187, P188,
 P189 y P190
B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø12


























Referencia: P192 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø12


























Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø12 HA-35, Control Estadístico Limpieza
Referencia: P143 18.35 0.56 0.11 1.85
Referencias: P144 y P166 2x46.73 2x1.36 2x0.27 2x2.74
Referencias: P145, P147, P148, P149, P150, P151, P152, P153, P154,
 P155, P156, P157, P158, P159, P160, P161, P162, P163, P164 y P165
20x40.79 20x1.20 20x0.24 20x2.58
Referencia: P146 40.79 1.20 0.24 2.58
Referencia: P167 18.35 0.56 0.11 1.85
Referencia: P168 8.69 0.24 0.05 1.00
Referencias: P169 y P191 2x17.33 2x0.49 2x0.10 2x1.54
Referencias: P170, P171, P172, P173, P174, P175, P176, P177, P178,
 P179, P180, P181, P182, P183, P184, P185, P186, P187, P188,
 P189 y P190
21x15.96 21x0.45 21x0.09 21x1.48
Referencia: P192 8.69 0.24 0.05 1.00
Totales 1373.95 40.10 8.02 99.52
2.- LISTADO DE VIGAS CENTRADORAS
2.1.- Descripción
Listado de cimentación
Complex Housing for Seniors Fecha: 20/11/18
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Referencias Tipo Geometría Armado
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Referencias Tipo Geometría Armado
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Referencias Tipo Geometría Armado







Referencia: [P143 - P144] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P143 - P168] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P144 - P169] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
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Referencia: [P145 - P170] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P146 - P171] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P147 - P172] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P148 - P173] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
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Referencia: [P148 - P173] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16




























Referencia: [P149 - P174] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P150 - P175] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P151 - P176] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
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Referencia: [P152 - P177] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P153 - P178] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P154 - P179] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P155 - P180] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
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Referencia: [P155 - P180] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16




























Referencia: [P156 - P181] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P157 - P182] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P158 - P183] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
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Referencia: [P159 - P184] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P160 - P185] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P161 - P186] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P162 - P187] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
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Referencia: [P162 - P187] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16




























Referencia: [P163 - P188] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P164 - P189] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P165 - P190] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
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Referencia: [P166 - P167] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P166 - P191] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P167 - P192] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: [P168 - P169] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16
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Referencia: [P168 - P169] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16




























Referencia: [P191 - P192] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-35, Control Estadístico Limpieza
Referencia: [P143 - P144] 9.78 21.22 31.18 62.18 0.51 0.10 2.53
Referencia: [P143 - P168] 14.67 10.88 68.51 94.06 0.78 0.16 3.90
Referencia: [P144 - P169] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.76 0.15 3.82
Referencia: [P145 - P170] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P146 - P171] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P147 - P172] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P148 - P173] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P149 - P174] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P150 - P175] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P151 - P176] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P152 - P177] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P153 - P178] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P154 - P179] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P155 - P180] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P156 - P181] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P157 - P182] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P158 - P183] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P159 - P184] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P160 - P185] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P161 - P186] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P162 - P187] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P163 - P188] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P164 - P189] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P165 - P190] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.78 0.16 3.88
Referencia: [P166 - P167] 9.78 21.22 31.11 62.11 0.51 0.10 2.53
Referencia: [P166 - P191] 14.67 27.20 39.24 81.11 0.76 0.15 3.82
Listado de cimentación
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B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-35, Control Estadístico Limpieza
Referencia: [P167 - P192] 14.67 10.88 68.51 94.06 0.78 0.16 3.90
Referencia: [P168 - P169] 10.48 21.10 30.56 62.14 0.54 0.11 2.70
Referencia: [P191 - P192] 10.48 21.10 30.56 62.14 0.54 0.11 2.70
Totales 407.27 732.00 1162.95 2302.22 21.46 4.29 107.28
3.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO
3.1.- Descripción
Referencias Tipo Geometría Armado
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Referencias Tipo Geometría Armado
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Referencias Tipo Geometría Armado





























































Referencia: [P144 - P145] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
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Referencia: [P145 - P146] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P146 - P147] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P147 - P148] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P148 - P149] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
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Referencia: [P149 - P150] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P150 - P151] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P151 - P152] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P152 - P153] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
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Referencia: [P153 - P154] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P154 - P155] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P155 - P156] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P156 - P157] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
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Referencia: [P157 - P158] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P158 - P159] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P159 - P160] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P160 - P161] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
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Referencia: [P161 - P162] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P162 - P163] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P163 - P164] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P164 - P165] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12





































Complex Housing for Seniors Fecha: 20/11/18
Página 24
Referencia: [P165 - P166] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P169 - P170] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P170 - P171] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P171 - P172] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
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Referencia: [P172 - P173] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P173 - P174] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P174 - P175] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P175 - P176] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
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Referencia: [P176 - P177] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P177 - P178] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P178 - P179] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P179 - P180] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
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Referencia: [P180 - P181] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P181 - P182] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P182 - P183] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P183 - P184] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
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Referencia: [P184 - P185] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P185 - P186] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P186 - P187] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P187 - P188] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
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Referencia: [P188 - P189] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P189 - P190] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: [P190 - P191] B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-35, Control Estadístico Limpieza
Referencia: [P144 - P145] 7.95 25.20 33.15 0.38 0.10 1.92
Referencia: [P145 - P146] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P146 - P147] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P147 - P148] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P148 - P149] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P149 - P150] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P150 - P151] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P151 - P152] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P152 - P153] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Listado de cimentación
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B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-35, Control Estadístico Limpieza
Referencia: [P153 - P154] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P154 - P155] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P155 - P156] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P156 - P157] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P157 - P158] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P158 - P159] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P159 - P160] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P160 - P161] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P161 - P162] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P162 - P163] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P163 - P164] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P164 - P165] 8.57 25.20 33.77 0.39 0.10 1.96
Referencia: [P165 - P166] 7.95 25.20 33.15 0.38 0.10 1.92
Referencia: [P169 - P170] 9.19 25.20 34.39 0.42 0.11 2.12
Referencia: [P170 - P171] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P171 - P172] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P172 - P173] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P173 - P174] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P174 - P175] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P175 - P176] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P176 - P177] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P177 - P178] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P178 - P179] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P179 - P180] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P180 - P181] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P181 - P182] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P182 - P183] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P183 - P184] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P184 - P185] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P185 - P186] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P186 - P187] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P187 - P188] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P188 - P189] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P189 - P190] 9.19 25.20 34.39 0.43 0.11 2.16
Referencia: [P190 - P191] 9.19 25.20 34.39 0.42 0.11 2.12
Totales 389.48 1108.80 1498.28 18.10 4.52 90.48
4.- LISTADO DE PLACAS DE ANCLAJE
4.1.- Descripción
Listado de cimentación
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Referencias Placa base Disposición Rigidizadores Pernos
P1 Ancho X: 350 mm





















Ancho X: 350 mm










Ancho X: 300 mm











Ancho X: 350 mm



















Ancho X: 350 mm






















Ancho X: 300 mm



















Ancho X: 350 mm






4Ø12 mm L=30 cm
Prolongación recta
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Referencias Placa base Disposición Rigidizadores Pernos
P49, P69, P90,
P89, P71, P70
Ancho X: 200 mm






4Ø8 mm L=30 cm
Prolongación recta
P50 Ancho X: 200 mm

















Ancho X: 200 mm










Ancho X: 200 mm






4Ø8 mm L=30 cm
Prolongación recta
P84, P77 Ancho X: 200 mm






4Ø8 mm L=30 cm
Prolongación recta
P83, P76 Ancho X: 200 mm






4Ø8 mm L=30 cm
Prolongación recta
4.2.- Medición
4.2.1.- Medición de pernos de placas de anclaje
Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp
P1 4Ø12 mm L=34 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.34 4 x 0.31
P2, P3, P4, P92, P93,
P95, P96, P97, P98, P99,
P100, P101, P102, P103,
P104, P105, P106, P107,
P109, P110, P111, P112,






























P91, P143, P167 12Ø10 mm L=34 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 12 x 0.34 12 x 0.21
P94, P116, P117, P140,
P141
 
20Ø12 mm L=35 cm
 





P108, P145, P146, P147,
P148, P149, P150, P151,
P152, P153, P154, P155,
P156, P157, P158, P159,


























P118, P142, P168, P169,
P170, P171, P172, P173,
P174, P175, P176, P177,
P178, P179, P180, P181,
P182, P183, P184, P185,






























P119, P120, P121, P122,
P123, P124, P125, P126,
P127, P128, P129, P130,
P131, P132, P133, P134,


























P49, P69, P90, P89, P71,
P70
 
24Ø8 mm L=34 cm
 





P50 4Ø8 mm L=34 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.34 4 x 0.13
Totales 207.59 145.29
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Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp
P51, P52, P53, P54, P57,
P58, P59, P60, P61, P64,
P65, P66, P67, P68, P88,
P87, P86, P85, P82, P81,


























P55, P56, P62, P63 16Ø8 mm L=34 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 16 x 0.34 16 x 0.13
P84, P77 8Ø8 mm L=34 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 8 x 0.34 8 x 0.13
P83, P76 8Ø8 mm L=34 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 8 x 0.34 8 x 0.13
  207.59 145.29
Totales 207.59 145.29
4.2.2.- Medición de placas de anclaje
Pilares Acero Peso kp Totales kp
P1  S275 1 x 6.59
P2, P3, P4, P92, P93,
P95, P96, P97, P98, P99,
P100, P101, P102, P103,
P104, P105, P106, P107,
P109, P110, P111, P112,
















P91, P143, P167  S275 3 x 5.65






P108, P145, P146, P147,
P148, P149, P150, P151,
P152, P153, P154, P155,
P156, P157, P158, P159,














P118, P142, P168, P169,
P170, P171, P172, P173,
P174, P175, P176, P177,
P178, P179, P180, P181,
P182, P183, P184, P185,
















P119, P120, P121, P122,
P123, P124, P125, P126,
P127, P128, P129, P130,
P131, P132, P133, P134,




















P50  S275 1 x 2.12
P51, P52, P53, P54, P57,
P58, P59, P60, P61, P64,
P65, P66, P67, P68, P88,
P87, P86, P85, P82, P81,














P55, P56, P62, P63  S275 4 x 3.30
P84, P77  S275 2 x 2.59
Totales 1135.58
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Pilares Acero Peso kp Totales kp
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Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa (A) Sobrecarga (Uso A. Zonas residenciales)
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público)
Qa (G2) Sobrecarga (Uso G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento)
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
Categorías de uso
A. Zonas residenciales
C. Zonas de acceso al público
G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.500 1.500
3 1.000 1.000 1.600
4 1.500 1.500 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.500 1.500 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.500 1.500 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 1.120
10 1.500 1.500 1.600 1.120
11 1.000 1.000 1.600
12 1.500 1.500 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.500 1.500 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.120 1.600
16 1.500 1.500 1.120 1.600
17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
18 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
19 1.000 1.000 1.600
20 1.500 1.500 1.600
21 1.000 1.000 1.120 1.600
22 1.500 1.500 1.120 1.600
23 1.000 1.000 1.120 1.600
24 1.500 1.500 1.120 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
26 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.500 1.500 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600 0.960
30 1.500 1.500 1.600 0.960
31 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
32 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
33 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
34 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
35 1.000 1.000 1.600 0.960
36 1.500 1.500 1.600 0.960
37 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
38 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
39 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
40 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
42 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
43 1.000 1.000 1.600
44 1.500 1.500 1.600
45 1.000 1.000 1.120 1.600
46 1.500 1.500 1.120 1.600
47 1.000 1.000 1.120 1.600
48 1.500 1.500 1.120 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
50 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.500 1.500 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600 0.960
54 1.500 1.500 1.600 0.960
55 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
56 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
57 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
58 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
59 1.000 1.000 1.600 0.960
60 1.500 1.500 1.600 0.960
61 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
62 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
63 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
64 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
65 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
66 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
67 1.000 1.000 1.600
68 1.500 1.500 1.600
69 1.000 1.000 1.120 1.600
70 1.500 1.500 1.120 1.600
71 1.000 1.000 1.120 1.600
72 1.500 1.500 1.120 1.600
73 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
74 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
75 1.000 1.000 1.600 0.960
76 1.500 1.500 1.600 0.960
77 1.000 1.000 1.600 0.960
78 1.500 1.500 1.600 0.960
79 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
80 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
81 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
82 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
83 1.000 1.000 1.600 0.960
84 1.500 1.500 1.600 0.960
85 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
86 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
87 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
88 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
89 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
90 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
91 1.000 1.000 1.600
92 1.500 1.500 1.600
93 1.000 1.000 1.120 1.600
94 1.500 1.500 1.120 1.600
95 1.000 1.000 1.120 1.600
96 1.500 1.500 1.120 1.600
97 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
98 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
99 1.000 1.000 1.600 0.960
100 1.500 1.500 1.600 0.960
101 1.000 1.000 1.600 0.960
102 1.500 1.500 1.600 0.960
103 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
104 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
105 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
106 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
107 1.000 1.000 1.600 0.960
108 1.500 1.500 1.600 0.960
109 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
110 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
112 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
114 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
115 1.000 1.000 1.600
116 1.500 1.500 1.600
117 1.000 1.000 1.120 1.600
118 1.500 1.500 1.120 1.600
119 1.000 1.000 1.120 1.600
120 1.500 1.500 1.120 1.600
121 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
122 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
123 1.000 1.000 1.600 0.960
124 1.500 1.500 1.600 0.960
125 1.000 1.000 1.600 0.960
126 1.500 1.500 1.600 0.960
127 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
128 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
129 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
130 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
131 1.000 1.000 1.600 0.960
132 1.500 1.500 1.600 0.960
133 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
134 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
136 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
137 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
138 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
139 1.000 1.000 1.600
140 1.500 1.500 1.600
141 1.000 1.000 1.120 1.600
142 1.500 1.500 1.120 1.600
143 1.000 1.000 1.120 1.600
144 1.500 1.500 1.120 1.600
145 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
146 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
147 1.000 1.000 1.600 0.960
148 1.500 1.500 1.600 0.960
149 1.000 1.000 1.600 0.960
150 1.500 1.500 1.600 0.960
151 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
152 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
153 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
154 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
155 1.000 1.000 1.600 0.960
156 1.500 1.500 1.600 0.960
157 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
158 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
159 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
160 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
161 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
162 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
163 1.000 1.000 1.600
164 1.500 1.500 1.600
165 1.000 1.000 1.120 1.600
166 1.500 1.500 1.120 1.600
167 1.000 1.000 1.120 1.600
168 1.500 1.500 1.120 1.600
169 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
170 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
171 1.000 1.000 1.600 0.960
172 1.500 1.500 1.600 0.960
173 1.000 1.000 1.600 0.960
174 1.500 1.500 1.600 0.960
175 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
176 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
177 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
178 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
179 1.000 1.000 1.600 0.960
180 1.500 1.500 1.600 0.960
181 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
182 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
183 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
184 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
185 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
186 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
187 1.000 1.000 1.600
188 1.500 1.500 1.600
189 1.000 1.000 1.120 1.600
190 1.500 1.500 1.120 1.600
191 1.000 1.000 1.120 1.600
192 1.500 1.500 1.120 1.600
193 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
194 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600
195 1.000 1.000 1.600 0.960
196 1.500 1.500 1.600 0.960
197 1.000 1.000 1.600 0.960
198 1.500 1.500 1.600 0.960
199 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
200 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
201 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
202 1.500 1.500 1.600 1.120 0.960
203 1.000 1.000 1.600 0.960
204 1.500 1.500 1.600 0.960
205 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
206 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
207 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
208 1.500 1.500 1.120 1.600 0.960
209 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
210 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 1.120
10 1.600 1.600 1.600 1.120
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.120 1.600
16 1.600 1.600 1.120 1.600
17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
18 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
19 1.000 1.000 1.600
20 1.600 1.600 1.600
21 1.000 1.000 1.120 1.600
22 1.600 1.600 1.120 1.600
23 1.000 1.000 1.120 1.600
24 1.600 1.600 1.120 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600 0.960
30 1.600 1.600 1.600 0.960
31 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
32 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
33 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
34 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
35 1.000 1.000 1.600 0.960
36 1.600 1.600 1.600 0.960
37 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
38 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
39 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
42 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
43 1.000 1.000 1.600
44 1.600 1.600 1.600
45 1.000 1.000 1.120 1.600
46 1.600 1.600 1.120 1.600
47 1.000 1.000 1.120 1.600
48 1.600 1.600 1.120 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600 0.960
54 1.600 1.600 1.600 0.960
55 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
56 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
57 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
58 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
59 1.000 1.000 1.600 0.960
60 1.600 1.600 1.600 0.960
61 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
62 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
63 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
64 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
65 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
66 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
67 1.000 1.000 1.600
68 1.600 1.600 1.600
69 1.000 1.000 1.120 1.600
70 1.600 1.600 1.120 1.600
71 1.000 1.000 1.120 1.600
72 1.600 1.600 1.120 1.600
73 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
74 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
75 1.000 1.000 1.600 0.960
76 1.600 1.600 1.600 0.960
77 1.000 1.000 1.600 0.960
78 1.600 1.600 1.600 0.960
79 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
80 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
81 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
82 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
83 1.000 1.000 1.600 0.960
84 1.600 1.600 1.600 0.960
85 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
86 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
87 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
88 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
89 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
90 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
91 1.000 1.000 1.600
92 1.600 1.600 1.600
93 1.000 1.000 1.120 1.600
94 1.600 1.600 1.120 1.600
95 1.000 1.000 1.120 1.600
96 1.600 1.600 1.120 1.600
97 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
98 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
99 1.000 1.000 1.600 0.960
100 1.600 1.600 1.600 0.960
101 1.000 1.000 1.600 0.960
102 1.600 1.600 1.600 0.960
103 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
104 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
105 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
106 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
107 1.000 1.000 1.600 0.960
108 1.600 1.600 1.600 0.960
109 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
110 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
112 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
114 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
115 1.000 1.000 1.600
116 1.600 1.600 1.600
117 1.000 1.000 1.120 1.600
118 1.600 1.600 1.120 1.600
119 1.000 1.000 1.120 1.600
120 1.600 1.600 1.120 1.600
121 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
122 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
123 1.000 1.000 1.600 0.960
124 1.600 1.600 1.600 0.960
125 1.000 1.000 1.600 0.960
126 1.600 1.600 1.600 0.960
127 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
128 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
129 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
130 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
131 1.000 1.000 1.600 0.960
132 1.600 1.600 1.600 0.960
133 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
134 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
137 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
138 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
139 1.000 1.000 1.600
140 1.600 1.600 1.600
141 1.000 1.000 1.120 1.600
142 1.600 1.600 1.120 1.600
143 1.000 1.000 1.120 1.600
144 1.600 1.600 1.120 1.600
145 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
146 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
147 1.000 1.000 1.600 0.960
148 1.600 1.600 1.600 0.960
149 1.000 1.000 1.600 0.960
150 1.600 1.600 1.600 0.960
151 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
152 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
153 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
154 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
155 1.000 1.000 1.600 0.960
156 1.600 1.600 1.600 0.960
157 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
158 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
159 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
160 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
161 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
162 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
163 1.000 1.000 1.600
164 1.600 1.600 1.600
165 1.000 1.000 1.120 1.600
166 1.600 1.600 1.120 1.600
167 1.000 1.000 1.120 1.600
168 1.600 1.600 1.120 1.600
169 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
170 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
171 1.000 1.000 1.600 0.960
172 1.600 1.600 1.600 0.960
173 1.000 1.000 1.600 0.960
174 1.600 1.600 1.600 0.960
175 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
176 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
177 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
178 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
179 1.000 1.000 1.600 0.960
180 1.600 1.600 1.600 0.960
181 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
182 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
183 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
184 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
185 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
186 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
187 1.000 1.000 1.600
188 1.600 1.600 1.600
189 1.000 1.000 1.120 1.600
190 1.600 1.600 1.120 1.600
191 1.000 1.000 1.120 1.600
192 1.600 1.600 1.120 1.600
193 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
194 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
195 1.000 1.000 1.600 0.960
196 1.600 1.600 1.600 0.960
197 1.000 1.000 1.600 0.960
198 1.600 1.600 1.600 0.960
199 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
200 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
201 1.000 1.000 1.600 1.120 0.960
202 1.600 1.600 1.600 1.120 0.960
203 1.000 1.000 1.600 0.960
204 1.600 1.600 1.600 0.960
205 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
206 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
207 1.000 1.000 1.120 1.600 0.960
208 1.600 1.600 1.120 1.600 0.960
209 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
210 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
E.L.U. de rotura. Acero conformado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Madera
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 1.050
10 1.350 1.350 1.500 1.050
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 0.800 0.800 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
19 0.800 0.800 1.500
20 1.350 1.350 1.500
21 0.800 0.800 1.050 1.500
22 1.350 1.350 1.050 1.500
23 0.800 0.800 1.050 1.500
24 1.350 1.350 1.050 1.500
25 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
27 0.800 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 0.800 0.800 1.500 0.900
30 1.350 1.350 1.500 0.900
31 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
33 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
34 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
35 0.800 0.800 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
38 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
39 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
41 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
42 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
43 0.800 0.800 1.500
44 1.350 1.350 1.500
45 0.800 0.800 1.050 1.500
46 1.350 1.350 1.050 1.500
47 0.800 0.800 1.050 1.500
48 1.350 1.350 1.050 1.500
49 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 0.800 0.800 1.500 0.900
54 1.350 1.350 1.500 0.900
55 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
56 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
57 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
58 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
59 0.800 0.800 1.500 0.900
60 1.350 1.350 1.500 0.900
61 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
62 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
63 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
64 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
65 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
66 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
67 0.800 0.800 1.500
68 1.350 1.350 1.500
69 0.800 0.800 1.050 1.500
70 1.350 1.350 1.050 1.500
71 0.800 0.800 1.050 1.500
72 1.350 1.350 1.050 1.500
73 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
74 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
75 0.800 0.800 1.500 0.900
76 1.350 1.350 1.500 0.900
77 0.800 0.800 1.500 0.900
78 1.350 1.350 1.500 0.900
79 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
80 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
81 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
82 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
83 0.800 0.800 1.500 0.900
84 1.350 1.350 1.500 0.900
85 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
86 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
87 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
88 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
89 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
90 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
91 0.800 0.800 1.500
92 1.350 1.350 1.500
93 0.800 0.800 1.050 1.500
94 1.350 1.350 1.050 1.500
95 0.800 0.800 1.050 1.500
96 1.350 1.350 1.050 1.500
97 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
98 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
99 0.800 0.800 1.500 0.900
100 1.350 1.350 1.500 0.900
101 0.800 0.800 1.500 0.900
102 1.350 1.350 1.500 0.900
103 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
104 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
105 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
106 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
107 0.800 0.800 1.500 0.900
108 1.350 1.350 1.500 0.900
109 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
110 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
111 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
113 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
115 0.800 0.800 1.500
116 1.350 1.350 1.500
117 0.800 0.800 1.050 1.500
118 1.350 1.350 1.050 1.500
119 0.800 0.800 1.050 1.500
120 1.350 1.350 1.050 1.500
121 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
122 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
123 0.800 0.800 1.500 0.900
124 1.350 1.350 1.500 0.900
125 0.800 0.800 1.500 0.900
126 1.350 1.350 1.500 0.900
127 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
128 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
129 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
130 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
131 0.800 0.800 1.500 0.900
132 1.350 1.350 1.500 0.900
133 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
134 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
135 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
137 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
138 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
139 0.800 0.800 1.500
140 1.350 1.350 1.500
141 0.800 0.800 1.050 1.500
142 1.350 1.350 1.050 1.500
143 0.800 0.800 1.050 1.500
144 1.350 1.350 1.050 1.500
145 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
146 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
147 0.800 0.800 1.500 0.900
148 1.350 1.350 1.500 0.900
149 0.800 0.800 1.500 0.900
150 1.350 1.350 1.500 0.900
151 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
152 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
153 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
154 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
155 0.800 0.800 1.500 0.900
156 1.350 1.350 1.500 0.900
157 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
158 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
159 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
160 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
161 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
162 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
163 0.800 0.800 1.500
164 1.350 1.350 1.500
165 0.800 0.800 1.050 1.500
166 1.350 1.350 1.050 1.500
167 0.800 0.800 1.050 1.500
168 1.350 1.350 1.050 1.500
169 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
170 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
171 0.800 0.800 1.500 0.900
172 1.350 1.350 1.500 0.900
173 0.800 0.800 1.500 0.900
174 1.350 1.350 1.500 0.900
175 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
176 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
177 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
178 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
179 0.800 0.800 1.500 0.900
180 1.350 1.350 1.500 0.900
181 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
182 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
183 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
184 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
185 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
186 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
187 0.800 0.800 1.500
188 1.350 1.350 1.500
189 0.800 0.800 1.050 1.500
190 1.350 1.350 1.050 1.500
191 0.800 0.800 1.050 1.500
192 1.350 1.350 1.050 1.500
193 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
194 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
195 0.800 0.800 1.500 0.900
196 1.350 1.350 1.500 0.900
197 0.800 0.800 1.500 0.900
198 1.350 1.350 1.500 0.900
199 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
200 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
201 0.800 0.800 1.500 1.050 0.900
202 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
203 0.800 0.800 1.500 0.900
204 1.350 1.350 1.500 0.900
205 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
206 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
207 0.800 0.800 1.050 1.500 0.900
208 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
209 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
210 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.500
3 1.000 1.000 0.700
4 1.000 1.000 0.300 0.700
5 1.000 1.000 0.500 0.600
6 1.000 1.000 0.500
7 1.000 1.000 0.300 0.500
8 1.000 1.000 0.600 0.500
9 1.000 1.000 0.300 0.600 0.500
10 1.000 1.000 0.500
11 1.000 1.000 0.300 0.500
12 1.000 1.000 0.600 0.500
13 1.000 1.000 0.300 0.600 0.500
14 1.000 1.000 0.500
15 1.000 1.000 0.300 0.500
16 1.000 1.000 0.600 0.500
17 1.000 1.000 0.300 0.600 0.500
18 1.000 1.000 0.500
19 1.000 1.000 0.300 0.500
20 1.000 1.000 0.600 0.500
21 1.000 1.000 0.300 0.600 0.500
22 1.000 1.000 0.500
23 1.000 1.000 0.300 0.500
24 1.000 1.000 0.600 0.500
25 1.000 1.000 0.300 0.600 0.500
26 1.000 1.000 0.500
27 1.000 1.000 0.300 0.500
28 1.000 1.000 0.600 0.500
29 1.000 1.000 0.300 0.600 0.500
30 1.000 1.000 0.500
31 1.000 1.000 0.300 0.500
32 1.000 1.000 0.600 0.500
33 1.000 1.000 0.300 0.600 0.500
34 1.000 1.000 0.500
35 1.000 1.000 0.300 0.500
36 1.000 1.000 0.600 0.500
37 1.000 1.000 0.300 0.600 0.500
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
E.L.U. de rotura. Aluminio
EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 1.050
10 1.350 1.350 1.500 1.050
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
19 1.000 1.000 1.500
20 1.350 1.350 1.500
21 1.000 1.000 1.050 1.500
22 1.350 1.350 1.050 1.500
23 1.000 1.000 1.050 1.500
24 1.350 1.350 1.050 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500 0.900
30 1.350 1.350 1.500 0.900
31 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
34 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
38 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
39 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
42 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
43 1.000 1.000 1.500
44 1.350 1.350 1.500
45 1.000 1.000 1.050 1.500
46 1.350 1.350 1.050 1.500
47 1.000 1.000 1.050 1.500
48 1.350 1.350 1.050 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500 0.900
54 1.350 1.350 1.500 0.900
55 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
56 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
57 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
58 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
59 1.000 1.000 1.500 0.900
60 1.350 1.350 1.500 0.900
61 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
62 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
63 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
64 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
65 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
66 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
67 1.000 1.000 1.500
68 1.350 1.350 1.500
69 1.000 1.000 1.050 1.500
70 1.350 1.350 1.050 1.500
71 1.000 1.000 1.050 1.500
72 1.350 1.350 1.050 1.500
73 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
74 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
75 1.000 1.000 1.500 0.900
76 1.350 1.350 1.500 0.900
77 1.000 1.000 1.500 0.900
78 1.350 1.350 1.500 0.900
79 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
80 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
81 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
82 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
83 1.000 1.000 1.500 0.900
84 1.350 1.350 1.500 0.900
85 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
86 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
87 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
88 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
89 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
90 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
91 1.000 1.000 1.500
92 1.350 1.350 1.500
93 1.000 1.000 1.050 1.500
94 1.350 1.350 1.050 1.500
95 1.000 1.000 1.050 1.500
96 1.350 1.350 1.050 1.500
97 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
98 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
99 1.000 1.000 1.500 0.900
100 1.350 1.350 1.500 0.900
101 1.000 1.000 1.500 0.900
102 1.350 1.350 1.500 0.900
103 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
104 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
105 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
106 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
107 1.000 1.000 1.500 0.900
108 1.350 1.350 1.500 0.900
109 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
110 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
111 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
113 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
115 1.000 1.000 1.500
116 1.350 1.350 1.500
117 1.000 1.000 1.050 1.500
118 1.350 1.350 1.050 1.500
119 1.000 1.000 1.050 1.500
120 1.350 1.350 1.050 1.500
121 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
122 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
123 1.000 1.000 1.500 0.900
124 1.350 1.350 1.500 0.900
125 1.000 1.000 1.500 0.900
126 1.350 1.350 1.500 0.900
127 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
128 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
129 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
130 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
131 1.000 1.000 1.500 0.900
132 1.350 1.350 1.500 0.900
133 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
134 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
135 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
137 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
138 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
139 1.000 1.000 1.500
140 1.350 1.350 1.500
141 1.000 1.000 1.050 1.500
142 1.350 1.350 1.050 1.500
143 1.000 1.000 1.050 1.500
144 1.350 1.350 1.050 1.500
145 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
146 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
147 1.000 1.000 1.500 0.900
148 1.350 1.350 1.500 0.900
149 1.000 1.000 1.500 0.900
150 1.350 1.350 1.500 0.900
151 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
152 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
153 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
154 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
155 1.000 1.000 1.500 0.900
156 1.350 1.350 1.500 0.900
157 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
158 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
159 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
160 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
161 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
162 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
163 1.000 1.000 1.500
164 1.350 1.350 1.500
165 1.000 1.000 1.050 1.500
166 1.350 1.350 1.050 1.500
167 1.000 1.000 1.050 1.500
168 1.350 1.350 1.050 1.500
169 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
170 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
171 1.000 1.000 1.500 0.900
172 1.350 1.350 1.500 0.900
173 1.000 1.000 1.500 0.900
174 1.350 1.350 1.500 0.900
175 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
176 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
177 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
178 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
179 1.000 1.000 1.500 0.900
180 1.350 1.350 1.500 0.900
181 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
182 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
183 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
184 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
185 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
186 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
187 1.000 1.000 1.500
188 1.350 1.350 1.500
189 1.000 1.000 1.050 1.500
190 1.350 1.350 1.050 1.500
191 1.000 1.000 1.050 1.500
192 1.350 1.350 1.050 1.500
193 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
194 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
195 1.000 1.000 1.500 0.900
196 1.350 1.350 1.500 0.900
197 1.000 1.000 1.500 0.900
198 1.350 1.350 1.500 0.900
199 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
200 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
201 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
202 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
203 1.000 1.000 1.500 0.900
204 1.350 1.350 1.500 0.900
205 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
206 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
207 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
208 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
209 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900
210 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18




Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000 1.000
46 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
49 1.000 1.000 1.000
50 1.000 1.000 1.000 1.000
51 1.000 1.000 1.000 1.000
52 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
53 1.000 1.000 1.000 1.000
54 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
55 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
57 1.000 1.000 1.000
58 1.000 1.000 1.000 1.000
59 1.000 1.000 1.000 1.000
60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
61 1.000 1.000 1.000 1.000
62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
63 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
65 1.000 1.000 1.000
66 1.000 1.000 1.000 1.000
67 1.000 1.000 1.000 1.000
68 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
69 1.000 1.000 1.000 1.000
70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
71 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Combinaciones
Nombre Obra: Complex Housing for Seniors Fecha:20/11/18
